Funduszek ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUI'OpEjS ie ‘ : Europejski Fundusz
Program Reglonalny 797 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

ZAY.ACZNIK NR 7
projekt umowy

wpisanym do ........oooiiiiiiiiiii,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
reprezentowanym Przez: ......ceevevevnnniennnneennn..

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty WykonawCy w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
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1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych i
instalacyjnych, na rzecz Zamawiajacego W trybie zaprojektuj i wybuduj, polegajacych na
modernizacji budynku ........czes¢....... - zgodnie z oferta przetargowg Wykonawcy z dnia
............. 2018 r., sporzadzong w zakresie rzeczowym okreslonym w SIWZ, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, audytach energetycznych.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposob zgodny z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, oferta przetargowg Wykonawcy,
przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
nalezytg starannoscig przy zachowaniu wymogow nalezytej jakosci, bezpieczenstwa i wlasciwej
organizacji pracy.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi wzig¢ pod uwage zalozenia i
parametry wynikajace z audytéw energetycznych budynkow — w celu osiggnigcia zatozonego
efektu ekologicznego.

§2

1. Szczegdtowy zakres zamoOwienie obejmuje:

1) opracowanie przed podpisaniem umowy Harmonogramu Rzeczowo Finansowego realizacji
dla kazdej czesci zamdwienia, ktory stanowit bedzie zatacznik do umowy.

2) wykonanie projektoéw budowlanych obejmujacych wszystkie branze w 5 egz.

3) wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz w 3 egz.

4) wykonanie STWIOR dla wszystkich branz w 3 egz.

5) wykonanie kosztorysow inwestorskich w 2 egz.

6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen itp.,

7) wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w oparciu o opracowane dokumentacje

8) przekazanie dokumentacji powykonawczej.

2. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi wzig¢ pod uwage zalozenia 1
parametry wynikajace z Audytéw energetycznych.
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3. Dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza powinna by¢
skompletowana i spigta. Przekazanie dokumentéw Zamawiajagcemu powinno nastgpi¢ po
wezesniejszym sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Z uwagi na fakt, iz wynagrodzenie z tytulu realizacji danego zamdwienia ma charakter
ryczaltowy, Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektow objetych
zamOwieniem — celem rzetelnego oszacowania kosztow projektu oraz robdt budowlanych.

5. Przy realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca jest zobowigzany do projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw w tym zapewnienia dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.

§3
Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien: 15.11.2019 r.
§4

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg - zgodnie z ofertg przetargowa Wykonawcy na kwote :

- nettor ... PLN

- brutto: ... PLN

(STOWIIC. . .o e )
2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, a w
szczegbdlnosci  prace projektowe, wszelkie roboty przygotowawcze , porzadkowe

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

3. Rozliczenie za prace objete umowa, ktorych ceng okreslono w ust. 1 odbedzie si¢ zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo Finansowym za wykonane i odebrane protokolarnie elementy prac
dla danej czesci zamOwienia ( jednak nie cze$ciej niz raz na trzy miesigce ) — Ktdry stanowi
zalgcznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

4, W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddéw potwierdzajacych  zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dowody nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed
uptywem terminu zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca jest oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o terminowe;
zaplacie wynagrodzenia przez Wykonawce¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z podaniem terminu i wysoko$ci wyptaconego wynagrodzenia;

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw =zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie
podzleconej czegsci zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do
rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na co najmniej 5 dni przed
uplywem terminu rozliczenia migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca okreslonym
W ust 5.
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8. Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakturg wystawiona nie cze$ciej niz raz na
trzy miesigce, zgodnie z protokotami odbioru prac, platng w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego oraz po przedtozeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 5

9. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawce na rzecz dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (bezposrednia zaptata wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przystuguje prawo do zgloszenia uwag w terminie
okreslonym przez Zamawiajagcego w skierowanej do niego informacji. Termin na zgloszenie
uwag nie bedzie krdtszy niz 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie, o ktérym mowa w ust. 9,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

15. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoZnienie w transakcjach
handlowych za zwloke w platnos$ci faktury.
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1. Zamawiajacy wyznacza:

1) Inspektora Nadzoru w osobie: .................... tel. oo

2) Inspektora Nadzoru w specjalnosci budowlanej w osobie .................. (7<) A
3) Inspektora Nadzoru w specjalnosci sanitarnej w osobie .................. tel. ...l
4) Inspektora Nadzoru w specjalnosci elektrycznej w osobie .................. tel. ool
5) osobe do kontaktu: ... tel. oo

2. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie :.............. tel oo
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1. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé miejsce wykonywania
prac remontowych i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot.

2. Po zakonczeniu robdt na Zamawiajacego przechodzg wszelkie majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji, w szczeg6lnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnienie;

c) wprowadzenie do obrotu;

d) wprowadzenie do pamigci komputera;

¢) udostegpnienie na stronach internetowych;

e) najem;

f) dzierzawa,

a takze prawo do wudzielania zezwoleh na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w szczeg6lnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan oraz
zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

3. Zamawiajacy bedzie miat prawo eksploatacji projektu jako utworu w mysl art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666
ze zm.).
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot Umowy z materiatow wlasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ certyfikat zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng dotyczace materialdw zamawianych i uzywanych do
wykonania przedmiotu umowy lub krajowe deklaracje zgodno$ci oraz krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na
podstawie ustawy z_dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883 ze zm.).

3. Wykonawca zapewni potrzebne urzadzenia, pracownikéw oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materialtow Wykonawcy na
terenie wykonywania prac budowlanych.

4. Badania o ktorych mowa w ust. 3. bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umowa , to
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bagdz wykonanie robot, sg niezgodne z Umowa,
to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za§ w przypadku zgodnosci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§8

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos¢
prawna, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 dysponujagcym osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot.

2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udzialem nastgpujacych

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020


https://sip.lex.pl/#/dokument/17091527

Funduszek ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUI'OpEjS ie [ 4 Europejski Fundusz
Prograrn Regionalny %) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzeé, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14 dni
kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania robot.
Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu Umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ Umowe z podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,
na ktory Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o ktoérej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawarte] Umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacje Umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

11. W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 10 zawarto termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia i w 8§ 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zapftate kary umownej, 0 ktorej mowa w 8 11 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.

12. Umowa, o ktorej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-12, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany Umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

89

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
Wykonawce lub podwykonawce, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnos$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

- roboty ogo6lnobudowlane,

- roboty instalacyjne,

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia wymogu i
dokonywania ich oceny.
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania w/w
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3 W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca w
wyznaczonym terminie przedlozy nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0osOb wykonujacych dane czynnos$ci, zawierajace w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczny tych
0sob, rodzaju umowy o pracg I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow
o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci (kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
0 ochronie danych osobowych, tj. bez adresow, nr PESEL, natomiast informacje dot. imion,
nazwisk, daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce/ podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnos$ci, a takze z tytulu niezlozenia w
wyznaczonym terminie zgdanych dowodow, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej — jak stanowi § 11 niniejszej umowy,

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do przeprowadzenia kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§10

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rgkojmi za wady .

2. Wykonawca udziela ................ - miesi¢cznej rekojmi za wady na wykonany przedmiot
uUmowy.

3. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien z gwarancji.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzieh zwloki;

b) w przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwiazanie przez Zamawiajacego z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1;

c) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z powodu

okolicznosci lezacych po jego stronie — W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 4 ust. 1;
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d) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie regkojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw
ich usuniecia wskazanych przez Zamawiajacego.

e) w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy;

f) w przypadku nie przedlozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty
w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 11 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

h) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy brak lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia (dotyczy to zard6wno platnosci
czgsciowych, jak 1 platnosci koncowych wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo),

i) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 przez
osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg -w wysokosci 500 zt, za kazda
osobe,

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczen, dokumentéw czy wyjasnien, 0 Ktorym
mowa w 8§ 9 ust. 2 i 3, przedstawienia oswiadczen, dokumentéw czy wyjasnien niezgodnych z
prawda - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowsa,

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdbw oraz ma prawo
dochodzi¢ uzupehiajacego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkodly.

3. Kara umowna platna jest w terminie 14 dni od daty dorgczenia pisemnego wezwania do
zaplaty.

4. Naliczone kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§12

1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego . Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych
robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Jezeli wady stwierdzone w czasie realizacji robot badz podczas odbioru koncowego nadaja
si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do powtdrnego wykonania robot w okreslonym
terminie.

3. Jezeli stwierdzone podczas odbioru koncowego wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Strony postanawiajg , ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

5. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru: odbior
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajagcym trybu roboczego po
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uprzednim przedlozeniu protokotow odbiorow robot zanikajacych , zaktualizowanej
dokumentacji powykonawczej , atestow dotyczacych materiatdw i urzadzen.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.

8§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto, tj. .kwota ............. PLN (stownie ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea, )
wformie..........ooooiii

2. Zamawiajacy:

a) zwroci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, na podstawie protokotu odbioru
koncowego,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu
r¢kojmi za wady. Kwota ta bedzie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:

1. zmiana terminu na zakonczenie robdt moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wstrzymania realizacji robot spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacj¢ robot, np. dlugotrwate intensywne
opady deszczu itp.,

c) konieczno$ci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku, gdy
w trakcie realizacji robot zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robdt jest
niewystarczajacy 1 zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu
robot,

d) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien
zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czesci prac,

2. pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy.

b) zmiana osoby, ktora bedzie pemli¢ funkcje Kierownika budowy, w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy w  trakcie  postgpowania 0 udzielenie ~ zamdwienia  publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta umowa.
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§15

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy nastepuja W formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§ 16

Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

1.Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach , po dwa dla kazdej ze stron.
2.Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastgpujace dokumenty:

- oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

- Harmonogram Rzeczowo Finansowy — zatgcznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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