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Informacja
o zapytaniach i odpowiedziach

Wéjt Gminy w Stegnie informuje, ze do postgpowania przetargowego pn. Zaprojektowanie 1
wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegajacych
na modernizacji budynku NZOZ w Drewnicy, wptynely zapytania. Ponizej tresci zapytan i
odpowiedzi.

Nr postepowania: RII-INW.272.25.2019

Pytanie 1
Czy zamawiajacy zamierza osuszy¢ obiekt?
Odpowiedz 1

Zamawiajgcy —nie planuje  osusza¢  obiektu przed planowanymi  pracami
modernizacyjnymi obiektu.

Pytanie 2

Czy zamawiajacy zamierza dociepla¢ budynek przed usunigciem przyczyn i skutkow
zawilgocenia?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie planuje przeprowadzenia docieplen budynku przed planowang
modernizacja energetyczna.

Pytanie 3

W wytycznych konserwatorskich urzad konserwatora zabytkow wskazuje, Ze nalezy
wykonaé docieplenie od wewnatrz budynku, co jest w sprzecznosci z zakresem prac w
przedmiarze, ktory jest elementem SIWZ. Jednocze$nie wytyczne konserwatorskie sg
obowiazujace i sa elementem dokumentacji przetargowej. Jakie rozwiazania docieplen
ma przyjac oferent?

Odpowiedz 3

Na etapie opracowania PFU zamawiajacy posiadal dwie opinie konserwatora dot.
obiektu, w ktorych nie wskazywano docieplenia od wewnatrz budynku. Dokumentacjg
projektowa do przedmiotowej modernizacji nalezy sporzadzi¢ w taki sposob i
koncepcji aby otrzymata zatwierdzenie konserwatora zabytkow jednoczes$nie
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zachowujac zatozenia i wskazniki podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i1
Audycie, zataczonych do dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 4

Czy zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie realizacji prac o 3 miesigce z uwagi na to,
Ze obecnie przewidziane prace termomodernizacyjne bgda si¢ odbywa¢ w okresie
jesienno-zimowym?

Odpowiedz 4

Termin wykonania zamowienia jest podany w ogloszeniu SIWZ.

Pytanie 5

Obecnie w obiekcie funkcjonuje przychodnia zdrowia, czy zamawiajacy w zwiazku z
powyzszym przewiduje zawieszenie pracy przychodni?

Odpowiedz 5

Zaktada sie, ze budynek bedzie eksploatowany podczas prowadzonych prac
budowlanych. W zwiazku z powyzZszym nalezy przewidzie¢ takie etapowanie prac,
aby przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewni¢ bezpieczne
funkcjonowanie obiektu.
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