

GMINA STEGNA

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34

☎ 552478171 📠 552478395

REGON 170747939 NIP 5792069687

Stegna, dnia 04.06.2020 r.

IGPN-I.271.7.2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Budowa trasy rowerowej w miejscowości Stegna oraz rowerowe miejsca postojowe w miejscowościach Stegna i Mikoszewo w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z Gminą Miasta Krynica Morska i Gminą Sztutowo”.

Wójt Gminy w Stegnie informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Lp	Nr rozdziału/ punktu SIWZ	Treść dotychczasowa	Nowa treść
1	XXIX pkt 4.	Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1. zmiana terminu na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywane zmiany umowy zostały zawarte w §12 projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

	<p>b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, np. długotrwałe intensywne opady deszczu itp.,</p> <p>c) konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest niewystarczający i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robót,</p> <p>d) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,</p> <p>e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,</p> <p>2. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:</p> <p>a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.</p> <p>b) zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa.</p>	
--	---	--

WÓJT
mgr Ewa Dąbska