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Zalacznik nr 6
projekt
umowanr.........coceeeviiiiiiinnn....
zawarta w dniu ............. w Stegnie, pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie

przy ul. Gdanskiej 34, 82-103 Stegna, reprezentowang przez:
WoéjtaGminy - .....oovvviiniiiininnn...
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..................oolnl

NIP:

Zwanym dalej
Wykonawca
Wykonawce

reprezentuje:

[«

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze

przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania placu zabaw na potrzeby

przedszkola w Mikoszewie
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2. Do zakresu bedacego przedmiotem zamowienia nalezy w szczego6lnosci realizacja robot
budowlanych opisanych w Projekcie zagospodarowania dziatki nr 155/1, przedmiarze robét
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang, w tym rowniez

robot przygotowawczych, zakonczeniowych i porzadkowych.

3. Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do uzytku lub ponownego wbudowania sg wlasnoscia
Zamawiajgcego. Materialty z rozbidrki nie nadajace si¢ do wykorzystania staja si¢
wlasnosciag Wykonawey 1 winny by¢ usunigte  poza teren  budowy na

koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisow ustawy o odpadach.

§2

1. Termin rozpoczgcia realizacji umowy - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji umowy - do dnia 16.12.2019 r.

3. Przez zakonczenie realizacji umowy strony rozumieja: wykonanie wszelkich robdt
budowlano-montazowych, objetych przedmiotem umowy wraz z uporzadkowaniem
terenu budowy umozliwiajacym korzystanie z przedmiotu umowy bez ograniczen oraz

przekazanie wszystkich niezb¢dnych dokumentow.

§3

1 Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie wymagan okreslonych w
Projekcie zagospodarowania dziatki nr 155/1, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

2. Poza przedmiotem zamoéwienia bez zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane
wylagcznie prace konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub potrzebe zapobiezenia
awarii, jezeli nie spowoduje to zwigkszenia wartosci robot. O potrzebie wykonania
wymienionych prac Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, pisemnie zawiadomic¢

Zamawiajacego.

§4
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Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

N0 .cuveieiiiceieeeeiee e, ( stownie
........................................................ ) brutto:....cccveeeeieeeieeeieeenn(
SIOWNIC: ... ) podatek
VAT.....oceieinn

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Roboty budowlano-montazowe objete

przedmiotem zamoéwienia odbywac si¢ beda w funkcjonujagcym obiekcie szkolnym.

§6

[EEN

. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta,
- Kierownik robot -.......ccoevviviiiiiiiicien  UPE Nl

2. Wykonawca moze dokona¢ wymiany osoby wymienionej powyzej pod warunkiem
uzyskania kazdorazowo zgody Zamawiajacego na zmiang, przy czym nowa osoba
spetnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio
Kierownikowi budowy w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta umowa.

3. Wykonawca i osoby dzialajace w jego imieniu zobowigzane sg wspotpracowac z osoba
wyznaczong do pelnienia nadzoru oraz stosowac si¢ do jego polecen i instrukcji,
dotyczacych wykonywanych robot, jezeli sg one zgodne z prawem.

4. Ustala si¢, ze w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, osobami
uprawnionymi do  uzgadniania szczegdtow 1 koordynowania spraw
zwigzanych z realizacjg umowy sa:

— 7€ StrONY ZAMAWIAJFCEZO: . vveuriuriitiesrisiristiert et st et e ese st e e bt e st e e b e s s s be e b e et e sbeesneesnesbeene e

— Z8 SETONY WYKONAWCY: ..ottt ettt ettt sttt sttt s s s s s sannas

§7

1. Zaptata nalezno$ci Wykonawcy nastgpi jednorazowo na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury jest

podpisany przez strony koncowy protokét odbioru robot.
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2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy:

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci naleznosci wynikajacej z faktury przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

4. Zaptata wspotfinansowana jest ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego

5. Realizacja ptatnosci uzalezniona jest od wptywu unijnej dotacji na konto projektowe
Zamawiajgcego. Przekroczenie terminu ptatnosci przewidzianego w ust. 9 wynikajace z
braku wptywu dotacji unijnej na konto projektowe Zamawiajgcego bez winy
Zamawiajacego Wytacza dochodzenia wynagrodzenia w drodze sadowej , a
Wykonawcy nie przystuguja odsetki

6. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Dowody nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na co najmnie;j
5 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8. Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca jest o$wiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o
terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci wyplaconego wynagrodzenia;

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma
wyptate wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, przez podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie podzleconej cze$ci zamowienia, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia si¢ z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu rozliczenia

mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg okreslonym w ust 9.
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11. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie przekazane przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury wraz z  dokumentami  okreSlonymi w ust.5 oraz po
przedtozeniu dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 6.

12. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawce na rzecz dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (bezposrednia zaptata
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem
kopii  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

14. Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przystuguje
prawo do zgloszenia uwag w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w skierowanej
do niego informacji. Termin na zgloszenie uwag nie bedzie krotszy niz 7 dni od daty
doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie, o ktorym mowa w ust.

12, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eundus;i_ Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie B Poiska WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

16.

2.

a)r

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos$¢ cywilng za
bezpieczenstwo i ochron¢ osob trzecich w zwigzku z wykonywanymi robotami
objetymi umowg w obrebie terenu budowy, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu i osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nast¢pujacg dokumentacje:

ejestr ewentualnych protokotéw koniecznosci.

§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

odbior koncowy po wykonaniu zadania.

Odbior koncowy Zamawiajacy przeprowadza w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy, o zakonczeniu catosci robot, po
potwierdzeniu przez osobe wyznaczong do pelnienia nadzoru, gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy sporzadza protok6él odbioru koncowego, ktory okre§la rodzaj,
sposob i termin usunigcia ewentualnych wad jako$ciowych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Od daty usuni¢cia wad, o ktorych mowa w § 9 ust. 3 rozpoczyna si¢ OKIes .....c.uee. -
miesiecznej rekojmi na zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty budowlane.
Jezeli wady stwierdzone w czasie realizacji rob6t badz podczas odbioru koncowego
nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania
Wykonawcy do usuniecia tych wad w okre§lonym terminie.

Jezeli stwierdzone podczas odbioru koncowego wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy ma prawo stosownie

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.
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§10

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

d za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 za kazdy dzien zwtoki;

b) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez
Zamawiajacego z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4;

0 w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z
powodu okoliczno$ci lezacych po jego stronie — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4;

d) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie r¢kojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 za kazdy dzien
zwloki w stosunku do termindéw ich usunigcia wskazanych przez Zamawiajacego

stosownie do tresci § 111 12 umowy,

B przypadku konieczno$ci zlecenia przez Zamawiajacego usunig¢cia wad
w okolicznos$ciach wskazanych w § 13 umowy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4. Oprocz kary umownej Zamawiajacy dochodzi¢ bedzie
zwrotu kosztow usuni¢cia wad osobie trzeciej;

H w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
Umowy;

g w przypadku nie przedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 umowy;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu
zaptaty w okoliczno$ciach wskazanych w § 18 ust. 8 umowy - w wysokos$ci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 umowy;

) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 4 umowy, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
(dotyczy to zaréwno platnosci cze¢sciowych, jak 1 platnosci koncowych
wynikajacych z umow o podwykonawstwo),

) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 21 ust.
1 przez osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace -w wysokosci
500 zt, za kazda osobg,

K w przypadku nieprzedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 2,
przedstawienia tego oswiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
o$wiadczenia o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracg wykonujacych
czynnos$ci, o ktorych mowa w § 21 ust. 1 - w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien

utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

) w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 21 ust. 2
umowy, w wysokosci 400 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdow oraz ma

prawo dochodzi¢ uzupetniajacego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie

pokrywa poniesionej szkody. Kara umowna ptatna jest w terminie 14 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania do zaptaty. Naliczone kary umowne Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie r¢kojmi na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Terminy przegladéw gwarancyjnych
wyznacza¢ bedzie Zamawiajagcy. Wykonawca zlikwiduje ujawnione wady i
usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ na wyznaczony termin przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy ma prawo dokona¢ jednostronnie przegladu i
sporzadzi¢ z tego protokot. W takiej sytuacji Zamawiajacy wezwie Wykonawcee do

usuniecia stwierdzonych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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§12

Zamawiajacy w okresie rekojmi jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych
wadach przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w stosownym protokole.

§13

Jezeli w okresie r¢kojmi wystapig wady, a Wykonawca ich nie usunie w zgdanym terminie,
Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej — na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14

1. W okresie realizacji robdt i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni 0:

a) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy;

b) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce;

€) zlozeniu wniosku o wszczecie postgpowania upadlosciowego, naprawczego lub
otwarcie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy.

2. W razie braku zawiadomienia o zmianach, okre§lonych w § 14 ustl lit. a
korespondencje wystang na adres wskazany w preambule umowy uwaza si¢ za

doreczong z uptywem 14 dnia od momentu nadania listu poleconego.

§ 15

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow wymienionych w tytule XV Ksiggi III
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgta likwidacja Wykonawcy;

b) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robot na taczny
okres ponad 14 dni;

c) Wykonawca nie rozpoczal robot lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
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Zamawiajacego, przez okres ponad 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, Projektem
zagospodarowania dziatki nr 155/1, oferta ztozong w postgpowaniu przetargowym,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, kosztorysem ofertowym i Szczegotowa
Specyfikacja Techniczng, pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zaniechania
tych niezgodnosci;

e) w przypadku zagrozenia w dotrzymaniu terminu koncowego wykonania zadania.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cze§ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 16

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ na
osobe trzecig zadnych praw 1 obowigzkéw, a w szczegdlnosci wierzytelnosci,

wynikajacych z niniejszej Umowy.

§17

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot okreSlony umowa bedzie wykonywat
osobi$cie / za pomoca podwykonawcow.
2. Za pomoca podwykonawcow Wykonawca bedzie wykonywal nastepujacy zakres

przedmiotu umowy:

3. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora caloSci zadania, ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za terminowos¢ i jako$¢ przedmiotu umowy wykonywanego przez

podwykonawcow.
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4. W trakcie wykonywania zamowienia Wykonawca moze dokona¢é modyfikacji
ztozonych w postepowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa m.in. poprzez:

a) wskazanie innych podwykonawcow;

b) rezygnacje z podwykonawcow;

¢) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

d) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo nie
wskazania w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

5. Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia.

§18

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Stanowisko w tej sprawie Zamawiajacy wyraza po przedtozeniu
mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli
tre$¢ projektu  umowy nie spetnia warunkow okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy zawiera
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dluzszy niz okre§lony w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia i w §7 ust. 8 niniejszej umowy.

3. W przypadku nie  zgloszenia  pisemnych  zastrzezen do  projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o
ktorym mowa w ust. 2, oznacza to ze Zamawiajacy akceptuje przedlozony
mu projekt umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
jednego egzemplarza poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii
umowy 0 podwykonawstwo.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jezeli zachodzg przestanki do
whniesienia sprzeciwu.

6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone;j umowy 0
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 5, oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje
przedtozong mu umowe o podwykonawstwo.

7. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §4 niniejszej umowy. Wylaczenie powyzsze nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

8. W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 7 zawarto
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i w §7 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §10 ust. 1 lit. h
niniejszej umowy.

9. Kazda zmiana umowy o podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiajacego i podlega
takim samym procedurom jak w przypadku uzgadniania tresci projektu umowy i
umowy 0 podwykonawstwo. Zapisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

10. W przypadku zawierania umoéw przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg zapisy
ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku zamiaru zawarcia umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez podwykonawce z
dalszymi podwykonawcami, podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo z dotgczeniem zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem

umowy.

11. Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
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zobowigzuje si¢ udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

§19

1 Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz w
dniu podpisania umowy.

2 Tytulem nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci
................................................................ na sum¢ 5 % ceny ofertowej brutto tj. na
KWOLC....veeeeeeeiieeieeeeeieees zt (stownie

ztotych
................................................................................................................. ).

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust. 4 .

4. Zamawiajacy zatrzyma 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres rekojmi.

5. Zabezpieczenie z tytulu rekojmi zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.

6. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

§ 20

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:

1) zmiana terminu na zakonczenie robot moze nastgpi¢ w przypadku:

— wstrzymania realizacji robot spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robot, np. diugotrwate

intensywne opady deszczu itp.,
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— konieczno$ci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku,
gdy w trakcie realizacji robot zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robot jest
niewystarczajacy i1 zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany
zakresu robot,

— koniecznos$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

— potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czg$ci prac,

2) potrzeby usunigcia kolizji lub przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,

nieprzewidzianej w dokumentacji projektowe;j.

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy

niezmienionym wynagrodzeniu netto:

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

- zmiana osoby, ktéra bedzie petni¢ funkcj¢ Kierownika budowy, w takim przypadku
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, nhiz wymagania stawiane odpowiednio
Kierownikowi budowy w trakcie postepowania 0 udzielenie

zamoOwienia  publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta umowa.

§21

1 Wykonawca o$wiadcza, Zze czynnoSci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem prac
budowlanych (roboty gruntowe, wykonanie podbudowy, ukladanie nawierzchni, inne
prace budowlane w zakresie realizacji przedmiotu umowy) wykonywane beda przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z wyjatkiem osob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie Wykonawecy o ogolnej liczbie oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ wykonujacych czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 oraz zawierajgce informacje o liczbie osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci wskazanych w ust. 1 przy
realizacji niniejszej umowy. Powyzsze o$wiadczenie zawiera¢ bedzie rowniez
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informacj¢ o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o prace i wykonywanych
czynnos$ciach przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktoérego podwykonawce, dalszego podwykonawce
pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa
wyzej wykonywane beda przez kolejnych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany
bedzie przed przystagpieniem tych pracownikow do pracy do przedstawienia
Zamawiajacemu zaktualizowanego o$§wiadczenia, o ktorym mowa wyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1
wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
poprzez wstep na teren robodt, zadania informacji i dokumentéw na potwierdzenie, ze
osoby wykonujace te czynno$ci zatrudnione sg na podstawie umowy o praceg, a

Wykonawca o$wiadcza iz wyraza zgode na podanie si¢ ww. kontroli.

§22

W sprawach nie uregulowanych umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 23

Wszelkie spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad

powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

§ 25

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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