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projekt
UMOWA Nr ...../2020

Zawarta w dniu ........... r. pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie przy ul. Gdanskiej
34, 82-103 Stegna reprezentowang przez:

Wajta Gminy Stegna — Ewe Dabska,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy- Doroty Witkowskiej

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci, zwana dalej ,,Umowg”

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych na rzecz
Zamawiajacego, polegajacych na Budowie trasy rowerowej w miejscowosci Stegna oraz
rowerowych miejsc postojowych w miejscowosciach Stegna i Mikoszewo w systemie ,,
zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z Gming
Miasta Krynica Morska i Gming Sztutowo.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposob zgodny z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta przetargowa
Wykonawcy, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezyta staranno$cig przy zachowaniu wymogdéw nalezytej jakosci,
bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji pracy.
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3. Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z
uzyskaniem pozwolenia na budoweg, wykonanie prac budowlanych na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego, przeprowadzenie procedur odbiorowych oraz
przekazanie do uzytkowania odcinka trasy rowerowej na dzialce 200/21 1 200/22 w
miejscowosci Stegna, oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowosciach Stegna i
Mikoszewo dla inwestycji prowadzonej metoda ,, Zaprojektuj i Wybuduj” w ramach projektu
,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi¢dzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa
(R-9) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego 2014-
2020, realizowanego w partnerstwie z Gming Miasta Krynica Morska i Gming Sztutowo na
podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - zatgcznik nr 8 do SIWZ.

4. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:

1) w ramach zadania ,zaprojektuj” — nalezy opracowanie dokumentacji projektowej i
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla nastepujacego zakresu inwestycji: Budowa
trasy rowerowej w miejscowosci Stegna oraz rowerowych miejsc postojowych w
miejscowosciach Stegna i Mikoszewo,

2) w ramach zadania ,,wybuduj” — nalezy wykonanie rob6t budowlano — montazowych na
podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia
na budowe dla nastgpujacego zakresu inwestycji: Budowa trasy rowerowej w
miejscowosci Stegna oraz rowerowych miejsc postojowych w miejscowo$ciach Stegna i
Mikoszewo,

5. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana 1 uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed ztozeniem do wlasciwych
organdw architektoniczno-budowlanych, do zapoznania si¢, dokumentacj¢ projektowa, o
ktorej mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamdwienia ustala si¢ na dzien podpisania
umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ustala si¢ na dzien 30.04.2021 r.

3. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia jest terminem wykonania robot budowlanych i
dokonania ich odbioru stosownie do § 6 umowy. Przed dniem odbioru Wykonawca jest
zobowigzany wykonac czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 15 umowy. Niewykonanie
obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 1 pkt 15 umowy moze stanowi¢ podstawe do odmowy
odbioru przedmiotu umowy.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot po uzyskaniu
pozwolenia na budowg;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robot, opracowanie wilasnym staraniem i na wilasny koszt
projektu organizacji ruchu na czas budowy;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

Zabezpieczenie na swoj koszt korzystania z wody, energii elektrycznej i innych
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy mediow;

Wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz wykonania przez Wykonawce
1 na koszt Wykonawcy badan jakosciowo - iloSciowych stosowanych materiatéw i
wyrobow. Materialy nie zgodne z dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy
Zamawiajacy moze w trakcie trwania robdt poleci¢ usungé z budowy w wyznaczonym
terminie, jezeli jego zdaniem nie sg zgodne z dokumentacja pod wzgledem jakosci i
proponowanej ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym. Wykonawca w procesie
realizacji nie moze dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach
technicznych zawartych w dokumentacji projektowo — technicznej. W przypadku
koniecznos$ci zastgpienia pewnych materialdéw lub produktow ujetych w ofercie i
dokumentacji projektowo — technicznej jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowac o
uzyciu innych réwnowaznych produktow, materiatow i rozwigzan technicznych.
Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
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7) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie
przepisoOw prawnych, w szczegolnosci:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2013r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnoS$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.
poz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robodt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw 1 o0sOb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbg¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie przed dniem odbioru terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza
budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;
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17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia oraz dostarczenie tego ubezpieczenia
przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie powinno opiewa¢ na sume¢ nie mniejsza niz
200 000,00 zt.

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania przez okres wykonywania przedmiotu
umowy ubezpieczenia OC, polise¢ lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastgpnego po dniu ustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowey.

21) Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 20,
Zamawiajacy wedle swojego wyboru moze:

a) odstgpi¢ od umowy,

b) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia, a gdy
potracenie to nie bylo mozliwe — potraci z zabezpieczenia umowy.

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

23) Zapewnienie na wiasny koszt peinej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j .

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi umow3a

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu

umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych o0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ be¢dzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zastrzezonej pod rygorem
niewazno$ci zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie i platnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowe

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto ......... zt, podatek VAT w wysokosci 23% tj.
................... zt, co stanowi brutto ........................zk.  (stownie zlotych:
...................................................................... ).

b) za wykonanie robdt budowlano-montazowych wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci
netto  ......... zt, podatek VAT w wysokosct 23% tj. ......coovvvnnnns zt, co stanowi
brutto........................ zh.(stownie zlotych:..... ... )
Kwota zamowienia tgcznie (atb) w wysokosci netto............ zt, podatek VAT w wysokosci
23% 1. ......... zh, co stanowi brutto ................ zt (stownie......................... )

. Kwoty okreslone w ust. 1 lit. a) 1 b) zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
a w szczegolnosci prace projektowe, wszelkie roboty przygotowawcze, roboty budowlane,
roboty porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy
itp.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

. Wierzytelno$ci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
z podmiotami trzecimi. Wszelkie czynnosci zmierzajgce do zmiany wierzyciela
Zamawiajacego (cesja, przelew wierzytelnosci, poreczenie itp.) wymagaja zgody
Zamawiajacego na piSmie. W przypadku uchybienia temu postanowieniu Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci rownowartosci kwoty o ktora wystapi do
Zamawiajacego osoba ktora wstapita w prawa Wykonawcy.

. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzaja
Wykonawce zamowienia.
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8

10.

11.
12.

13.

. Strony ustalaja, ze przystugujace wynagrodzenie za realizacj¢ niniejszej umowy bedzie platne
W dwoch czesciach, po zakonczeniu poszczegolnych etapow prac.

Faktury wystawiane beda na podstawie podpisanych przez Strony protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i protokotu odbioru koncowego robot . Przez protokot odbioru
dokumentacji projektowej rozumie si¢ protokét odbioru sporzadzony po zakonczeniu etapu
wykonania i zaakceptowania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej wraz z
uzyskanym pozwolenia na budowg, a przez protokét odbioru koncowego robot protokot
sporzadzony po wykonaniu catosci robot budowlano-montazowych. Zaptata nastagpi w
terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Z tytulu nieterminowej zaptaty faktur beda naliczane odsetki ustawowe za opdznienie W
transakcjach handlowych.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Strony uzgadniaja, ze Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
ewentualnych kar umownych, o ktérych mowa w § 8 umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktoérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) kosztorys powykonawczy,
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10.

3) dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

7) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go 0 0siggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie wyznaczonym do odbioru, z zastrzezeniem ust. 9.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 zgloszenia o gotowosci do odbioru robot.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji i rekojmi oraz

przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad i usterek przez
osoby trzecie w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim bez upowaznienia Sadu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktore obnizaja zdolno$¢ uzytkowa 1 ktére nie nadaja

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze w toku czynnosci odbioru:

a) Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot,

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
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§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 5
ust. 2, tj. .......... zt (stownie ztotych: ... .........) W formie: ...................

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 shluzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. Zamawiajacy zwroci 70 % warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. 30% wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci po uptywie okresu rgkojmi za wady.
Zabezpieczenie to jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za
wady.

. Zamawiajacy dokona potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
odpowiadajacych warto$ci roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za opodznienie W terminie oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6znienia.

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 5 ust.2 niniejszej umowy,
za kazdy dzieh opoznienia liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 5 ust.2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstagpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

4) w wysoko$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek: nie przedtozenia do akceptacji
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany albo nie przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
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5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 100,00 ztotych za rozpoczgty dzien opdznienia,

6) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa § 5 ust.2 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy poczawszy od 8-go dnia
przerwy.

7) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty
w okolicznosciach wskazanych w § 10 ust. 13 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 1
przez osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg -w wysokosci 500 zt,
za kazda osobe,

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczen, dokumentéw czy wyjasnien, 0
ktorym mowa w § 13 ust. 2 i 3, przedstawienia oswiadczen, dokumentéw czy wyjasnien
niezgodnych z prawda - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 5 ust.2 niniejszej
umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o Ktorych
mowa w art. 145 ustawy Pzp,

. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych moze je
potraci¢ z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

. Zapflata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia rob6t lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z sum naleznych Wykonawcy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni. W tej sytuacji Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do podjecia robot i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie prowadzi tych robot
przez okres 14 dni. W tej sytuacji Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do podjecia
robot 1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
Wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

3) Wystapi istotna zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

4) Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umows,
SIWZ, oferta wykonawcy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego. W tej sytuacji Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ i powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykonanie takich prac przez osoby
trzecie w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim bez upowaznienia Sadu.

5) wystapi sytuacja opisana w art. 143 c ust. 7 ustawy o Pzp.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.
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§ 10

Podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac
R Zlecenie wykonania czes$ci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

podwykonawcoéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajacy nalozyl obowiazek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamoéwienia na roboty w SIWZ,

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 1 2 Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postegpowania 0 udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,

iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o0

Podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu Umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w
SIWZ, terminu zaplaty dluzszego niz okreslony w ust. 5 lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie po6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu w przypadkach o
ktérych mowa w pkt. 10, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy 0 podwykonawstwo, oraz
jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dtuzsze niz 30 dni, z wylagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni Zamawiajacy poinformuje 0 tym Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia
przestania wezwania pod rygorem zaptaty kary umownej , o ktorej mowa w § 8 ust.1 pkt 7)
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Dowody nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni
przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawcg jest oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o terminowej
zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z podaniem terminu i wysokosci wyplaconego wynagrodzenia;

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzymuje Si¢ z
wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy co nie skutkowa¢ bedzie naliczeniem odsetek.
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19. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawce na rzecz dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (bezposrednia zaptata
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przystluguje prawo do
zgloszenia uwag w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego w skierowanej do niego
informacji. Termin na zgloszenie uwag nie bedzie krotszy niz 7 dni od daty doreczenia tej
informacji.

22. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

25. Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

26. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.
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§11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Na wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane Wykonawca udziela

.................. miesi¢cznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu

nastepnym, po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady

projektowe, materialowe oraz wady w robociznie.

. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przyshuguja
roszczenia z tytutu rekojmi. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi w ten
Sposob, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja i rgkojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje rowniez zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcow.

. W ramach zobowigzan gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania co

najmniej raz w roku przegladéow gwarancyjnych. Przeglady beda Wykonywane w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin wykonania
przegladu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

. Kazdorazowe wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie potwierdzone

protokotem gwarancyjnym podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie po odbiorze koncowym.
Niewystawienie dokumentu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji.
§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci niniejszej umowy, Wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:
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a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem o
wydanie decyzji administracyjnych Iub warunkow technicznych, lub innego dokumentu
niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym
w odrebnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda
stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie przesunigty o ilo$¢ dni zwloki w wydaniu stosownego dokumentu,

b) wystapi konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien wydawanych przez organ
administracji publicznej lub inng instytucj¢, w takim przypadku termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilo$¢ dni niezbednych do uzyskania
stosownych uzgodnien,

C) Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilo$¢ dni réwng okresowi
wstrzymania prac,

d) Zamawiajacy zazada zmian w zaakceptowanej przez siebie dokumentacji projektowej, 0
ilo§¢ dni niezbednych do wprowadzenia tych zmian

e) gdy koniecznos¢ zmiany, w tym w zakresie wysokosci wynagrodzenia zwigzana jest ze
zmianag powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. W zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT),

f) w przypadku wystgpienia zdarzen o charakterze nadzwyczajnym, w szczegdlnosci
zdarzen takich jak: klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych
uniemozliwiajacych  prowadzenie robdt budowlanych, warunki  geologiczne,
archeologiczne lub terenowe (niewypaty, wykopaliska archeologiczne), do zaistnienia
ktorych Zamawiajacy si¢ nie przyczynit, ktorych skutki uniemozliwily wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

g) dzialaniem sily wyzszej w rozumieniu przepisow prawa cywilnego,
h) wstrzymaniem prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

1) konieczno$ci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku, gdy
w trakcie realizacji robot zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robot jest
niewystarczajacy 1 zachodzi konieczno$§¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany
zakresu robot,

J) konieczno$cia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji
badZ uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

k) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgsci prac.
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I) Innych zmian niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te beda dopuszczalne
w $Swietle art. 144 ustawy PZP, w tym w szczegolno$ci w zakresie zmian, ktére nie sg
istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP.
3. Wprowadzone zmiany, za zgoda obu stron mogg skutkowac¢ zmiang terminu realizacji umowy

oraz zmiang wynagrodzenia.
§13

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, przez Wykonawce lub podwykonawce, wszystkich osob wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia:

- roboty drogowe,

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci, w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia wymogu i
dokonywania ich oceny.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3 W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca w
wyznaczonym terminie przedtozy nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych dane czynnosci, zawierajace w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia, wskazanie ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow o
prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci (kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, natomiast
informacje dot. daty zawarcia umowy, jej rodzaju i wymiaru etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,
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4. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce/ podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane czynno$ci, a takze z tytulu niezlozenia w
wyznaczonym terminie zadanych dowodow, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej — jak stanowi § 8 ust. 11 niniejszej

umowy,

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, w tym w szczegodlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialtbw oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwila
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej o ktorym
mowa w § 5 ust.9 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, w szczegolno$ci na:

1) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze$ci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbg¢dne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkgcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfroweyj,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materiatbw do wlasnych baz danych, badz w
postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo egzemplarzy,

10) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

11) wystawianie,

12) wyswietlanie.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej,
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu
umowy powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji, w tym
wymienionych w niniejszej umowie.
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3. Przeniesienie, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia
co do terminu, czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.

4. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie
korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasnosc¢
nosnika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego,

§18

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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