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Zatgcznik nr

projekt

umowanr........c.ooeevvvviiiinnnnnn.

zawarta w dniu ............. w Stegnie, pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie
przy ul. Gdanskiej 34, 82-103 Stegna, reprezentowang przez:

WoéjtaGminy - .....oovvviiniiiininnn...

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajagcym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..................oolnl

NIP:

Zwanym dalej
Wykonawca
Wykonawce

reprezentuje:

[«

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze

przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania placu zabaw na potrzeby

przedszkola w Mikoszewie
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2. Do zakresu bedacego przedmiotem zamowienia nalezy w szczego6lnosci realizacja robot
budowlanych opisanych w Projekcie zagospodarowania dziatki nr 155/1, przedmiarze robét
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang, w tym rowniez

robot przygotowawczych, zakonczeniowych i porzadkowych.

3. Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do uzytku lub ponownego wbudowania sg wlasnoscia
Zamawiajgcego. Materialty z rozbiorki nie nadajace si¢ do wykorzystania staja si¢
wlasnosciag Wykonawey 1 winny by¢ usunigte  poza teren  budowy na

koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisow ustawy o odpadach.

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy - od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji umowy - do dnia 30.11.2019r.

3. Przez zakonczenie realizacji umowy strony rozumieja: wykonanie wszelkich robdt
budowlano-montazowych, objetych przedmiotem umowy wraz z uporzadkowaniem
terenu budowy umozliwiajacym korzystanie z przedmiotu umowy bez ograniczen oraz

przekazanie wszystkich niezb¢dnych dokumentow.

§3

1 Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie wymagan okreslonych w
Projekcie zagospodarowania dziatki nr 155/1, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

2. Poza przedmiotem zamoéwienia bez zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane
wylagcznie prace konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub potrzebe zapobiezenia
awarii, jezeli nie spowoduje to zwigkszenia wartosci robot. O potrzebie wykonania
wymienionych prac Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, pisemnie zawiadomic¢

Zamawiajacego.

§4
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Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

N0 .cuveieiiiceieeeeiee e, ( stownie
........................................................ ) brutto:....cccveeeeieeeieeeieeenn(
SIOWNIC: ... ) podatek
VAT.....oceieinn

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Roboty budowlano-montazowe objete

przedmiotem zamowienia odbywac si¢ beda w funkcjonujacym obiekcie szkolnym.

§6

[EEN

. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta,
- Kierownik robot -.......ccoevviviiiiiiiicien  UPE Nl

2. Wykonawca moze dokona¢ wymiany osoby wymienionej powyzej pod warunkiem
uzyskania kazdorazowo zgody Zamawiajacego na zmiang, przy czym nowa osoba
spelnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio
Kierownikowi budowy w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta umowa.

3. Wykonawca i osoby dzialajace w jego imieniu zobowigzane sg wspotpracowac z osoba
wyznaczong do pelnienia nadzoru oraz stosowac si¢ do jego polecen 1 instrukcji,
dotyczacych wykonywanych robot, jezeli sg one zgodne z prawem.

4. Ustala si¢, ze w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, osobami
uprawnionymi do  uzgadniania szczegdtow 1 koordynowania spraw
zwigzanych z realizacjg umowy sa:

— 7€ StrONY ZAMAWIAJFCEZO: .. vveuriiuriitierieiristeett et st et e e e st e e st s s b e sb e sse e b e e r e ase e sreen e eae e reene e

— Z8 SETONY WYKONAWCY: ......veveviieiieietetete ettt ettt sttt ettt ettt ettt st se s s sesennas

§7

1. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi jednorazowo na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury jest

podpisany przez strony koncowy protokét odbioru robot.
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2. Zaptata wspotfinansowana jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego

3. Realizacja platnosci uzalezniona jest od wptywu unijnej dotacji na konto projektowe
Zamawiajacego. Przekroczenie terminu ptatnosci przewidzianego w ust. 9 wynikajace z
braku wptywu dotacji unijnej na konto projektowe Zamawiajgcego bez winy
Zamawiajacego wytacza dochodzenia wynagrodzenia w drodze sadowej , a
Wykonawcy nie przystugujg odsetki

4. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

5 W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez
Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Dowody nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na co najmnie;j
5 dni przed uplywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcag jest o$wiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o
terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z podaniem terminu i wysokosci wyplaconego wynagrodzenia;

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, przez podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie podzleconej cze$ci zamowienia, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia si¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg na co najmniej 5 dni przed uptywem terminu rozliczenia
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg okreslonym w ust 9.

9. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie przekazane przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury wraz z  dokumentami  okreSlonymi w ust.5 oraz po
przedtozeniu dowodow, o ktoérych mowa w ust. 6.

10. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
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Wykonawce na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawce na rzecz dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (bezposrednia zaptata
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem
kopii  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przystuguje
prawo do zgloszenia uwag w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego w skierowanej
do niego informacji. Termin na zgloszenie uwag nie bedzie krotszy niz 7 dni od daty
doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie, o ktérym mowa w ust.

12, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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2.

§8

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za
bezpieczenstwo i1 ochrone o0sob trzecich w zwigzku z wykonywanymi robotami
objetymi umowg w obrebie terenu budowy, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu i osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nastepujacag dokumentacje:

a) rejestr ewentualnych protokotéw koniecznosci.

§9

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

odbior koncowy po wykonaniu zadania.

Odbiér koncowy Zamawiajacy przeprowadza w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy, o zakonczeniu catosci robot, po
potwierdzeniu przez osobg¢ wyznaczong do petnienia nadzoru, gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy sporzadza protokél odbioru koncowego, ktory okre§la rodzaj,
sposob i termin usunigcia ewentualnych wad jakosciowych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Od daty usuniecia wad, o ktorych mowa w § 9 ust. 3 rozpoczyna si¢ Okres ........... -
miesiecznej rekojmi na zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty budowlane.
Jezeli wady stwierdzone w czasie realizacji robot badz podczas odbioru koncowego
nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania
Wykonawcy do usunigcia tych wad w okreslonym terminie.

Jezeli stwierdzone podczas odbioru koncowego wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy ma prawo stosownie

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kar umownych:

d za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych
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przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 za kazdy dzien zwtoki;

b) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanic przez
Zamawiajacego z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — W
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4;

0 w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z
powodu okolicznosci lezacych po jego stronie — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4;

d) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 za kazdy dzien
zwloki w stosunku do termindéw ich usunigcia wskazanych przez Zamawiajacego

stosownie do tresci § 111 12 umowy,

) przypadku konieczno$ci zlecenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia wad
w okolicznosciach wskazanych w § 13 umowy — w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §4. Oprocz kary umownej Zamawiajacy dochodzi¢ bedzie
zwrotu kosztow usuniecia wad osobie trzeciej;

H w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
umowy;

g w przypadku nie przedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 umowy;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu
zaptaty w okoliczno$ciach wskazanych w § 18 ust. 8 umowy - w wysokos$ci 2%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 umowy;

=

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 umowy, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia
(dotyczy to zarowno platnosci czgsciowych, jak 1 platnosci koncowych
wynikajacych z umow o podwykonawstwo),

) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 21 ust.
1 przez osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace -w wysokosci
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500 zt, za kazda osobe,

K w przypadku nieprzedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 2,
przedstawienia tego o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji
oswiadczenia o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych
czynnos$ci, o ktorych mowa w § 21 ust. 1 - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien

utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

) w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 21 ust. 2
umowy, w wysokosci 400 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutdéw oraz ma

prawo dochodzi¢ uzupetniajacego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie

pokrywa poniesionej szkody. Kara umowna ptatna jest w terminie 14 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania do zaptaty. Naliczone kary umowne Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Terminy przegladéw gwarancyjnych
wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy. Wykonawca zlikwiduje ujawnione wady 1
usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ na wyznaczony termin przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy ma prawo dokona¢ jednostronnie przegladu i
sporzadzi¢ z tego protokot. W takiej sytuacji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

usuniecia stwierdzonych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§12

Zamawiajacy w okresie rekojmi jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych

wadach przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od ich ujawnienia, natomiast

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajacego w stosownym protokole.

§13

Jezeli w okresie r¢kojmi wystgpiag wady, a Wykonawca ich nie usunie w zgdanym terminie,

Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej — na

kos

1.

d)

zt i ryzyko Wykonawcy.

§14

W okresie realizacji robdt i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni O:

zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy;

zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawecg;

ztozeniu wniosku o wszczecie postgpowania upadlo$ciowego, naprawczego lub
otwarcie likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy.

W razie braku zawiadomienia o zmianach, okreslonych w § 14 ustl lit. a
korespondencj¢ wystang na adres wskazany w preambule umowy uwaza si¢ za

doreczong z uptywem 14 dnia od momentu nadania listu poleconego.

§15

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XV Ksiegi II1
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwatl realizacje robot na taczny
okres ponad 14 dni;

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego, przez okres ponad 14 dni;

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, Projektem
zagospodarowania dziatki nr 155/1, oferta zlozong w postgpowaniu przetargowym,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, kosztorysem ofertowym i Szczegdtowa

Specyfikacja Techniczng, pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zaniechania
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tych niezgodnosci;

e) w przypadku zagrozenia w dotrzymaniu terminu koncowego wykonania zadania.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cze§ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§16

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na
osobg trzecia zadnych praw 1 obowiazkéw, a w szczeg6lnosci wierzytelnosci,

wynikajacych z niniejszej Umowy.

§17

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot okreSlony umowg bedzie wykonywat
osobiscie / za pomocg podwykonawcow.
2. Za pomoca podwykonawcoéw Wykonawca bedzie wykonywal nastgpujacy zakres

przedmiotu umowy:

3. Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za terminowos¢ i1 jako$¢ przedmiotu umowy wykonywanego przez
podwykonawcow.

4. W trakcie wykonywania zamoOwienia Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji
ztozonych w postepowaniu deklaracji odno$nie podwykonawstwa m.in. poprzez:

d wskazanie innych podwykonawcow;
b) rezygnacj¢ z podwykonawcow;

¢) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;
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d) wykonanie zamowienia przy pomocy podwykonawcoéw, pomimo nie
wskazania w postgpowaniu zadnej cze$ci zamdwienia do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

5. Jezeli zamiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetlnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie

zamoOwienia.

§18

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Stanowisko w tej sprawie Zamawiajacy wyraza po przedtozeniu
mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli
tre$¢ projektu  umowy nie spetnia warunkow okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy zawiera
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dluzszy niz okreslony w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i w §7 ust. 8 niniejszej umowy.

3. W przypadku nie  zgloszenia  pisemnych  zastrzezen do  projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o
ktorym mowa w ust. 2, oznacza to ze Zamawiajacy akceptuje przedlozony
mu projekt umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
jednego egzemplarza poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii
umowy 0 podwykonawstwo.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczone] za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eundus;i_ Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie B Poiska WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

10.

11.

1

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jezeli zachodzg przestanki do
whniesienia sprzeciwu.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przeditozone;j umowy 0
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 5, oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje
przedtozong mu umowe o podwykonawstwo.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §4 niniejszej umowy. Wylaczenie powyzsze nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7 zawarto
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz okreslony w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i w §7 ust. 8 niniejszej umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w §10 ust. 1 lit. h
niniejszej umowy.

Kazda zmiana umowy o podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiajgcego 1 podlega
takim samym procedurom jak w przypadku uzgadniania tre$ci projektu umowy 1
umowy 0 podwykonawstwo. Zapisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zawierania umow przez podwykonawce z dalszym podwykonawca zapisy
ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez podwykonawce z
dalszymi podwykonawcami, podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu  umowy o podwykonawstwo z dotagczeniem zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego

zobowigzuje si¢ udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

§19

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz w
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dniu podpisania umowy.

2 Tytulem nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci
................................................................ na sum¢ 5 % ceny ofertowej brutto tj. na
KWOLG...oeeeiiieeiieeeiee e 7t (stownie

ztotych
................................................................................................................. ).

3 Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust. 4 .

4. Zamawiajacy zatrzyma 30 % wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres rekojmi.

5 Zabezpieczenie z tytulu rgkojmi zostanie zwrdcone Wykonawey w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

6. Okres rgkojmi jest rOwny okresowi udzielonej gwarancji.

§ 20

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:

1) zmiana terminu na zakonczenie robot moze nastgpi¢ w przypadku:

— wstrzymania realizacji robot spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje robot, np. dlugotrwate
intensywne opady deszczu itp.,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku,
gdy w trakcie realizacji robot zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robot jest
niewystarczajacy 1 zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany
zakresu robot,

— konieczno$cia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyz;ji
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2)

3)

4)

badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci prac,

potrzeby usunigcia kolizji lub przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,
nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej.

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy

niezmienionym wynagrodzeniu netto:

pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

- zmiana osoby, ktora bedzie petni¢ funkcje Kierownika budowy, w takim przypadku

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio
Kierownikowi budowy w trakcie postepowania 0 udzielenie

zamoOwienia  publicznego, w wyniku ktorego zostata zawarta umowa.

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem prac
budowlanych (roboty gruntowe, wykonanie podbudowy, uktadanie nawierzchni, inne
prace budowlane w zakresie realizacji przedmiotu umowy) wykonywane beda przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z wyjatkiem osob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie Wykonawey o ogoélnej liczbie oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci o ktorych mowa
w ust. 1 oraz zawierajace informacje o liczbie 0osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace przy wykonywaniu poszczegdlnych czynno$ci wskazanych w ust. 1 przy
realizacji niniejszej umowy. Powyzsze oS$wiadczenie zawiera¢ bedzie rowniez
informacj¢ o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o prace i wykonywanych
czynnosciach przez pracownikow podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktoérego podwykonawce, dalszego podwykonawce
pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa
wyze] wykonywane beda przez kolejnych pracownikow, Wykonawca zobowigzany

bedzie przed przystapieniem tych pracownikéw do pracy do przedstawienia
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Zamawiajacemu zaktualizowanego o$wiadczenia, o ktorym mowa wyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
poprzez wstep na teren robdt, zadania informacji i dokumentéw na potwierdzenie, ze
osoby wykonujace te czynno$ci zatrudnione sg na podstawie umowy o prace, a

Wykonawca oswiadcza iz wyraza zgode na podanie si¢ ww. kontroli.

§22

W sprawach nie uregulowanych umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 23

Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad

powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

§ 25

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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