SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Tytut opracowania: Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wymiana odcinka sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w ulicy Polnej w Stegnie.

CPV 45231100-6  ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
CPV 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagdéw do odprowadzania Sciekow

Adres budowy Gmina Stegna
w miejscowosci Stegna, ul. Polna

Inwestor : Gmina Stegna
ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

Specyfikacje techniczng opracowata — Barbara Jazdzewska



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegdiowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej oraz wymiana odcinka sieci wodociggowe;j
wraz z przytgczami w ul. Polnej w Stegnie gmina Stegna.

1.2.Zakres stosowania szczegofowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwigzane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegéiowa specyfikacja techniczna
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania
ogolne i zasady prowadzenia robét zwigzanych z budowag sieci kanalizacji
deszczowej oraz wymiana odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul.
Polnej w Stegnie gmina Stegna tj. w obiekcie bedacym przedmiotem
- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa @ 200, 250 PCV — wymagania ogdine
- przykanaliki deszczowe @ 160 PCV
- studnie rewizyjne betonowe 1200 i teleskopowe & 425 PCV
- wodociag @ 110PE
- przytacze wodociggowe @ 32, 40 PE
1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych studni rewizyjnych i Sciekowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktéw wysokosciowych i osnowy
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G.iK OS$ trasy nalezy
wykonaé nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowe]. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane w tym zakresie uprawnienia.
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robét:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
montaz kolektora sanitarnego, studni rewizyjnych, przykanalikow,
- montaz sieci wodociagowej, przytaczy

1.4.Okreslenia podstawowe

- Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i
posiadajgca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajacego
pozwolenie na budowe z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawca i projektantem.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez
Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét budowlanych.
Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$é konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogéinych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia wod deszczowych

przykanalik — przewdd przeznaczony do potaczenia wpustéw ulicznych z zewnetrzng
siecig kanalizacji deszczowe]

studzienka kanalizacyjna — studnia rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatu w
planie, na zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

wodociag, sie¢ dostarczajgca wode zdatng do spozycia poprzez przylgcza do
budynkow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami
w niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wtasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zatgczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt i przediozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegéfowa specyfikacja
techniczna
Dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementéow budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:
al lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych



b/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Aprobate
Techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta lub jego
niezgodnosci z dokumentacjg projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrédta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji

terenu po ukonczeniu robdét. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang,

przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1 Kanalizacja sanitarna i przykanaliki

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o $rednicy 160 PCV stosowane przy budowie
przykanalikow

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o srednicy 200 i 250 mm PCV

- kregi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o $rednicy 120 cm
i wysokosci kregu 60 cm z betonu klasy B 25

- studzienki rewizyjne teleskopowe @ 425 PCV

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 60 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalg StOS



- plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 151 cm i byé wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS

- plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane z
betonu klasy B 15

- wilazy zeliwne na studniach w drogach typu ciezkiego, klasy D400, osadzone na
podmuréwce z cegly kanalizacyjnej. Wtazy muszg by¢ wyposazone w wkiadke
amortyzacyjng i posiadac zabezpieczenie /zamek lub blokade/
wlazy w terenach nie utwardzonych nalezy obrukowac¢ kostkg ,polbruk”

- kruszywo na podsypke z tlucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-
B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07[17]

- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

2.2.2. Wodociag i przytacza

- sie¢ wodociggowa z rur @ -110 PE o diugosci 139,30 mb
- sie¢ wodociggowa z rur @ 90 PE o dtugosci 18,00 mb
— przytacza wodociggowe z rur 3 PE de 32 -1 = 3,20 mb
PE de 40-1 = 5,40 mb; PE de 50-1 = 20,70 mb; PE de 63-1 = 5,8mb

— hydranty & 80 — szt. 1
2.2.3 Kanalizacja deszczowa i przytacza

- PVC@200 x 5,9mm L = 18,9 m PVC@250 x 7,3mm L= 74,0m
PE100RC@250 L=111,6m; PVC @ 160 — | = 44,00 mb

- studnie rewizyjne @ 1200 mm — szt.2
— studnie rewizyjne & 425 mm — szt. 2
— wpusty uliczne & 500 mm — szt. 10
— separator — szt. 1

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w
paletach.

Rury PE skiadowane w stertach nalezy umiesci¢é na réwnym podtozu,
na drewnianych tatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac¢ oddzielnie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi
mozna sktadowac¢ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadoéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie sktadowanie materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbioér materiatlow na budowie



Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
i certyfikatami.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej i montazu urzgdzeh:

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsiebierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

- sprzet do zageszczenia gruntu

- wyciggarka mechaniczna

- beczkowdz

- wibromtot spalinowy do 4 kW

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm

- spawarka elektryczna do 500A

- zespot pradotwadrczy, przenosny

- samochdéd dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj Srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowigzujacym przepisom bedg na polecenie Inzyniera usuniete z terenu
budowy.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na koszt wiasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowac¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowac¢ podktadki
zabezpieczajgce materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, oraz za wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do
wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robét, zostang poprawione przez
Wykonawce, na koszt wtasny. Sprawdzenia wytyczenia robét lub
wyznaczenia ich wysoko$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét,
muszg by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych w umowie, dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w obowiazujacych normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty, normalnie wystepujace w produkcji i podczas badania materiatow,
doswiadczenie z przesziosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace
wptywaé na rozwazang decyzje.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robét. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robé6t — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny byé
dostosowane do gtebokos$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentac;ji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robét/ podioze
nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonaé
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé
podioze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okresleniami w SST.

Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé



posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla
- dla

kanatow o $rednicy do 0,4m— 3 %,
kanatow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjgtkowo dopuszcza sie

spadek 0,5 %o,
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych

pred

kosci przeptywu.

gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,0 m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy
kanale.

5.6. Rury kanafowe
Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaty o srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke

krytq

— Slepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i

odptywowego — zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90 °

Rury

nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia

roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie / z

wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do

syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogdlnosptawnegol/.

przekréj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej /wpustu ulicznego/ do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m

wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej /tzw Slepej/ lub wpustu bocznego.

Spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z tym, Ze przy
spadkach wiekszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° max.
90° /optymalnym 60°/

wigczenie przykanalikéw z dwdéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.8. Studnie rewizyjne
skfadajg sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej
komina wtazowego
dna studzienki
wtazu kanatowego
stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
/kiedy gtebokos¢é utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokos$é/ dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢é wykonany z kregéw betonowych lub zeliwnych o Srednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie



zelbetowej przejsciowej w takim miejscu aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-
H-74051[9].

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci / do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu/ powinna mie¢
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.

Studnie usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na obcigzenia
dynamiczne miejscach/ powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02[11]. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01[10].
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast na
trawniku, zielencu gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm
ponad poziom terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m

5.9. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukciji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrzne;j i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate
techniczng , wydang przez upowazniong jednostke. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W Srodowisko stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177[8]
W Srodowisku silnie agresywnym / z uwagi na réznorodnos$¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresiji/ sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem

5.10. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow winien by¢
zgodny z dokumentacjq projektowg lub uzgodniony przez Wykonawce z
Inzynierem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob realizacji robét, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i

organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdélnych
elementéw robdt,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy
BHP,



system /sposdb i procedure/  proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ czesé szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na

budowie i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania w

czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badah prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

sposéb postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza koniecznosci
przedtozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omdwione i zapisane w trakcie
przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

6.2.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakos¢é materiatdw,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robét, z czestotliwoscig zapewniajacg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowigzujgcych normach.
Inzynier projektu musi mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych punktéow wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studni
badanie odchylenia spadku kolektorow
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekroczyé¢ +- 5 cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekroczy¢ +- 5mm



- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé — 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10 %
projektowanego spadku / przy zwiekszonym spadku/,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzajach i terminie pomiaru lub badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika
budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej pozycji, ktdrej dotyczy.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdbw w zZrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobierac
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. | w
przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe
badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzadzen
Kazda partia materiatéw dostarczona do robdt musi mie¢ atest okre$lajacy jej cechy.
Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentdéw budowy zalicza sie:
- dziennik budowy
- ksiega obmiaréw
- dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robét zanikajgcych
- dokumenty badan laboratoryjnych
- protokoty z narad
6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé
oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.



Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzgdzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza / dla robét, na ktére majg wplyw warunki
pogodowe

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w
trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg

pisemnego ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika

budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robaot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen programu
zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig one zatacznik do protokotu odbioru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad

- korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robaét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukc;ji



Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét powinien by¢ przeprowadzany z czestoscig wymagang
w celu uruchomienia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi elementami
powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach. Jesli
specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robét, nie wymaga tego inaczej,
objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢é obmierzone wagowo,nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami specyfikaciji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach

kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, powinny byé

zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace wymaganiom
specyfikacji. Musza one w sposoéb ciggty umozliwia¢ zachowanie doktadnych pomiaréw.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci zaleca sie uzupetni¢ odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne
Odbiér roboét powinien byé przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét, bez
hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,szczegdtowg
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- przejecie odcinka roboét lub czesci
- odbiér koncowy,
- odbiér ostateczny.

8.2.1.0dbiér robét zanikajacy i ulegajacych zakryciu
Przedmiotowy odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.



Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi
ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studnie rewizyjne
- wykonana izolacja
- zasypany, zageszczony wykop
Odbidr robét zanikajagcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ mniejsza od 50 m
8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot oraz ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru korncowego.
8.2.3.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do koricowego odbioru powinna by¢é
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbior koncowy
nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiér koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, zgodnosci ich z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i umowa. W toku odbioru kohcowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swe czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentac;i
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zamowienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego. Po podpisaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie
Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu
Koncowe Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokdt korncowego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng



- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci,

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi
technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi
wymaganiami i udzielonym pozwoleniem na budowe

- o$wiadczenia Kierownikéw robdt o zgodnosci robot branzowych z wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

W  przypadku gdy komisja uzna, Zze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone

przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robét

uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizne bezposrednig
9 9.2.2.wartos¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza koszty ogdine budowy i koszty
dziatalnosci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym
ewentualne doprowadzenie wody,energii, drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystepowac w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowag za wyjatkiem wydatkdw omowionych
w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna, ktéra powinna
zawierac:
- okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres inumer telefonu Inwestora



- nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcéw robot
budowlanych

- nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, robét, Inzyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej

ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.

Tablice informacyjng umieszcza sie w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub

dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowigcym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem budowy Kierownik
udowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest dokfadnie zapoznany z trescig oraz
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac objetych umowag m.in.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne z zanikowe dla sieci wodociggowej
Z przytgczami

PN-82/B-10725 - Wodociagi, przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 - Zagtebienia przewodoéw wodociggowych

PN-81/B-10725 - Préby szczelnosci

BN-82/9192-06

PN-62/B-09700 - Oznakowanie wodociggu i armatury

PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne
zamkniete kanatéw $ciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze

PN-C-89207:1997 - Rury ci$nieniowe z polipropylenu

PN-C-89210-2:1998 - Poziome bezci$nieniowe przewody kanalizacyjne

Wymagania przy odbiorze
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