

Stegna, dnia 15.09.2017r.

RII-INW.272.21.2017

Informacja o zmianach SIWZ

Urząd Gminy w Stegnie informuje, że do postępowania przetargowego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna”” wprowadza następujące zmiany:

Numer sekcji: XIII. WADIUM

Było:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

- * dla części 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100),
- * dla części 2: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).
- * dla części 3: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
- * dla części 4: 20 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
- * dla części 5: 40 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Jest:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

- * dla części 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100),
- * dla części 2: 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100).
- * dla części 3: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
- * dla części 4: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
- * dla części 5: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100)


ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Tomasz Gajewski