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PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 
 

Budowa łącznika ul. Lipowej w miejscowości Stegna 

 
 
 
 
 
 
1. Przedmiot opracowania. 
 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego  
ul. Lipową z ul. Morską w Stegnie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  
 
2. Zakres opracowania. 
 

Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 
• budowie ciągu pieszo – jezdnego; 
• budowie miejsc postojowych; 
• przebudowie zjazdów; 
• przestawieniu ogrodzeń; 
• wycince drzew; 
• wykonaniu zieleni; 
• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

 
Długość odcinka objętego budową wynosi 272,8 mb. 
 
3. Podstawa prawna opracowania. 
 
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- skorowidz podmiotów i działek; 
-  umowę z Inwestorem; 
-  obowiązujące przepisy i normy; 
- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy. 
 
  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i 
instrukcji: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 
U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z dnia 10 marca 2015 r.; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982; 
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2010;  
- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 
 

 
4. Stan projektowany. 
 
4.1. Parametry techniczne 
 Przyjęte podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi gminnej są 
następujące: 

 
- klasa drogi    L 
- prędkość projektowa Vp  30 km/h 
- szerokość jezdni   5,50 m (2x2,75 m) 
- kategoria ruchu   KR1  
- obciążenie    100 kN/oś 
- spadek jezdni    daszkowy, 2,0% 

 - ilość miejsc postojowych  55 
  
4.2. Plan sytuacyjny 
 

Projekt przewiduje budowę ciągu pieszo – jezdnego, na odcinku od ul. Lipowej  
do skrzyżowania z ul. Morską.  

Na całej długości ulica zaprojektowana jest o przekroju ulicznym, o szerokości 5,5 m, z 
miejscami postojowymi występującymi po obu jej stronach. Na całym odcinku łącznik posiada 
spadek poprzeczny daszkowy 2,0%. W ramach zadania przebudowane zostaną do granicy pasa 
drogowego 4 zjazdy o szerokości od 4,4 m do 5,5 m. Ze względu na wykonania nowego pasa 
drogowego likwidacji ulenie część z biegnących wzdłuż ulicy ogrodzeń. Na odcinku od km 
0+009,50 do km 0+076,00 (strona prawa) oraz na odcinku od km 0+074,00 do km 0+238,00 
(strona lewa) należy rozebrać istniejące ogrodzenie raz wykonać nowe na granicy 
projektowanego pasa drogowego. W zależności od szerokości pasa drogowego zaprojektowano 
miejsca parkingowe do postoju równoległego (o wym. 2,5x6,0 m) bądź prostopadłego (o wym. 
2,5x4,5 m), łączna ilość miejsc postojowych wynosi 55.  

Łącznik posiada 3 łuki poziome: w km 0+014,14 wpisany jest łuk poziomy o promieniu 
wyokrąglającym R=80,0 m, w km 0+171,35 łuk o R=120,0 m oraz w km 0+236,38 łuk o 
R=100,0 m.  
    Wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją przewidziano do wycinki. 
 
4.3. Przekrój podłużny 
 

Spadki podłużne ulicy Lipowej mieszczą się w granicach od 0,50% do 4,65%. 
Zaprojektowana niweleta posiada 1 załom oraz 4 łuki pionowe (2 wklęsłe oraz 2 wypukłe). 

Promienie krzywizn pionowych przyjmowano dla Vp = 30 km/h.  
Dla łuków pionowych przyjęto promienie wyokrąglające R=600,0 m. 
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4.4. Przekrój normalny 
 

Konstrukcja nawierzchni ulicy została zaprojektowana jak dla kategorii ruchu KR1, 
obciążenie 100 kN/oś:  

a) jezdnia ciągu pieszo – jezdnego łącznika ulicy Lipowej: 
- 8 cm, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kształt „TT”, koloru szarego, 
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.  
 

b) miejsca postojowe dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kształt prostokątny, koloru 
szarego, 
- 3 cm, podsypka cementowo- piaskowa 1:4, 
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. 
 
c) zjazdy: 
- 8 cm, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
- 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. 
 
d) zieleń: 
- 10 cm, humus obsiany trawą. 

 
4.5. Zjazdy 
 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę 4 zjazdów indywidualnych. 
Szerokość zjazdów wynosi od 4,4 m do 5,5 m. Zjazdy indywidualne połączone są z 

krawędzią jezdni promieniami wyokrąglającymi R=3,0 m, R=3,5 m bądź skosami 1:1 (w km 
0+005,00). Zjazdy należy wykonać w lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Obramowanie 
zjazdów stanowi krawężnik betonowy „wtopiony” 15x30 cm ustawiony na ławie bet. zwykłej z 
bet. C12/15. Spadek poprzeczny zjazdów jak spadek podłużny jezdni, natomiast spadek 
podłużny zjazdów należy wykonać w kierunku od granicy pasa drogowego do jezdni. 

W przypadku konieczności regulacji wysokościowej bram i furtek wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca robót drogowych. 

Projektowane zjazdy należy wykonać wg przyjętej konstrukcji jak w pkt. 4.4 c. 
 
4.6. Miejsca postojowe   
 

W ramach zadnia wybudowanych zostanie 55 miejsc postojowych (35 do parkowania 
równoległego i 20 do parkowania prostopadłego). Miejsca postojowe należy rozdzielić kostką 
betonową koloru szarego. Spadek poprzeczny miejsc postojowych wynosi 2% w kierunku do 
jezdni. 

Konstrukcję miejsc postojowych należy przyjmować zgodnie z podaną w punkcie 4.4 b. 
 

4.7. Ogrodzenia   
 
Ze względu na ingerencję istniejącego ogrodzenia (z lewej strony) w pas drogowy oraz 

rozbudowę drogi gminnej (z prawej strony) niezbędna do wykonania jest ich rozbiórka oraz 
ustawienie nowego ogrodzenia na granicy projektowanego pasa drogowego. 
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Na odcinku od km 0+009,50 do km 0+076,00 (strona prawa) oraz na odcinku od km 
0+074,00 do km 0+238,00 (strona lewa) należy wykonać ogrodzenia z paneli ocynkowanych 
(+kolor RAL) z drutu stalowego min. Ø 4,0 mm zgrzewanego o oczku 50÷60x200 mm, 
szerokość paneli 2500 mm, wysokość paneli 1,80 m, słupki 60x40 mm. Ogrodzenie należy 
wykonać na podmurówce: L = 230,5 mb 
 

 
Fot. 1 Przykład ogrodzenia z paneli z drutu stalowego 
 
4.8. Odwodnienie 
 

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej ze wszystkich utwardzonych 
powierzchni powierzchniowo do wpustów ulicznych, a następnie przykanalikami do kanalizacji 
deszczowej. 

Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z projektem branżowym.     
 
4.9. Rozbiórki 
 

Budowa łącznika ul. Lipowej wymaga rozbiórki: 
• nawierzchni jezdni z płyt betonowych, 
• nawierzchni jezdni z płyt YOMB, 
• nawierzchni chodnika z płyt betonowych, 
• zjazdów z kostki betonowej, płyt ażurowych oraz betonu cementowego, 
• krawężników oraz obrzeży chodnikowych, 
• ogrodzeń, 
• słupków wygrodzeniowych, 
• znaków drogowych. 

 
Materiały z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów oraz zutylizować. 

 
5.0. Roboty ziemne 
 
Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, miejsc postojowych.  

W czasie wykonywania robót ziemnych należy zapewnić odwodnienie wykopu z wód 
opadowych oraz wód gruntowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie 
wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, 
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie wykopu, pomiary. 
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Nasypy: 
Grunty i materiały do budowy nasypów powinny być dobrane metodami laboratoryjnymi 

z uwzględnieniem ich przydatności.  
 

6.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem:  
 

Wycinki należy wykonać zgodnie z tabelą nr 1 „Inwentaryzacja i gospodarka 
drzewostanem” załączoną na końcu części opisowej projektu oraz rysunkiem nr 6 
„Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem”. 

 
7. Uwagi końcowe: 
 
1. Szczegóły wykonywania robót, wymagań technicznych i organizacyjnych procesu realizacji 

i kontroli jakości robót zostały przedstawione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót. 

2. Roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń należy wykonać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
W przypadku napotkania uzbrojenia nie wykazanego na mapie i w dokumentacji należy je 
zabezpieczyć i powiadomić właściwego użytkownika.  

3. W miejscach niwelacji terenu Wykonawca robót zapewni normatywne przykrycie 
istniejącego uzbrojenia.  

4. Wszystkie istniejące studnie, zasuwy, nawiertaki należy wyregulować do poziomu 
projektowanych nawierzchni. 
 

 
 

 

 

 

Projektant: 
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Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem (tabela 1):  
 

Nr Nazwa polska / łacińska 
Obwód pnia 

mierzony na wys. 
130 cm (w cm) 

Uwagi 

 
„A”  

 
1. Robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia  
2. Robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia  
3. Grab pospolity / Carpinus betulus  
4. Grab pospolity / Carpinus betulus  
5. Grab pospolity / Carpinus betulus. 
6. Grab pospolity / Carpinus betulus  
7. Grab pospolity / Carpinus betulus  
8. Dąb / Quercus 
9. Brzoza / Betula 
10. Brzoza / Betula 
11. Topola osika / Populus tremula 
12. Grab pospolity / Carpinus betulus  
13. Topola osika / Populus tremula 
14. Brzoza / Betula 
15. suche 

 

25 
40+23 

22 
25 
40 
32 
40 
60 
43 
60 
65 
57 
39 
58 

25+22+18 

 
WYCINKA 

WYCINKA, 2 pnie 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

WYCINKA, 3 pnie 
 

„B”  

1. Jesion / Fraxinus 
2. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
3. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
4. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
5. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
6. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 

 
60 
86 
167 
50 
55 
44 

 

 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 

„C”  

 
1. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
2. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 

 

 
153 
97 

 

 
WYCINKA 
WYCINKA 

 

„D”  
 

1. Brzoza / Betula 
 

97 WYCINKA 

 
 
 
„E” 
 
 
 
 
„E” 

 
1. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
2. Brzoza / Betula 
3. Świerk pospolity / Picea abies 
4. Jarząb pospolity / Sorbus aucuparia 
5. Świerk pospolity / Picea abies 
6. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
7. Jesion / Fraxinus 
8. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
9. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 

 
183 
68 
28 
42 
32 
189 
19 
55 
72 

 
 WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
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10. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
11. Brzoza / Betula 
12. Świerk pospolity / Picea abies 
13. Świerk pospolity / Picea abies 
14. Świerk pospolity / Picea abies 
15. Świerk pospolity / Picea abies 

 

67 
18 
22 
28 
41 
30 

WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 

„F” 

1. Świerk pospolity / Picea bies 
2. Świerk pospolity / Picea bies 
3. Świerk pospolity / Picea bies 
4. Świerk pospolity / Picea bies 
5. Świerk pospolity / Picea bies 
6. Świerk pospolity / Picea bies 
7. Świerk pospolity / Picea bies 
8. Świerk pospolity / Picea bies 
9. Świerk pospolity / Picea bies 
10. Świerk pospolity / Picea abies 

 

45 
28 
34 
18 
55 
57 
64 
42 
28 
24 
 

 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„G”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
2. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
3. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
4. Dąb / Quercus 
5. Brzoza / Betula 
6. Dąb / Quercus 
7. Dąb / Quercus 
8. Dąb / Quercus 
9. Dąb / Quercus 
10. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
11. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
12. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
13. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
14. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
15. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
16. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
17. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
18. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
19. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
20. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
21. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
22. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
23. Dąb / Quercus 
24. Brzoza / Betula 
25. Dąb / Quercus 
26. Dąb / Quercus 
27. Dąb / Quercus 
28. Dąb / Quercus 

 
62 
104 
46 
28 

76+63 
48 
33 
27 
30 
112 
40 
96 
56 
62 
104 
95 
44 
85 
57 
41 
80 
58 
38 
66 
25 
24 
32 
24 

 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
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„G”  

29. Dąb / Quercus 
30. Dąb / Quercus 
31. Dąb / Quercus 
32. Brzoza / Betula 
33. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
34. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
35. Dąb / Quercus 
36. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
37. Dąb / Quercus 
38. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
39. Buk zwyczajny / Fagus stlvatica 
40. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
41. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
42. Dąb / Quercus 
43. Dąb / Quercus 
44. Dąb / Quercus 
45. Dąb / Quercus 
46. Klon zwyczajny / Acer platanoides 

22 
23 
56 
38 
114 
39 
20 
70 
43 
97 
72 
88 
130 
52 
30 
25 
84 
30 
 

WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

WYCINKA , suchy 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 

„H”  

1. Dąb / Quercus 
2. Brzoza / Betula 
3. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
4. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
5. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
6. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
7. Brzoza / Betula 
8. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
9. Brzoza / Betula 
10. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 

 
36 
106 
43 
84 
92 
92 
89 
157 
27 
121 

 

 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 

„I” 

 
1. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
2. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
3. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
4. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 
5. Sosna zwyczajna / Pinus sylvestris 

 

34 
64 
74 
35 
86 

 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 
WYCINKA 

 
 
Podcięcie do 30% gałęzi drzew ingerujących w projektowany pas drogowy: 11 szt. 
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2. PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA 
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3. RYSUNKI: 

 

 

Rys. nr 1.0  Orientacja      

Rys. nr 2.0  Plan sytuacyjny       1:500 

Rys. nr 3.0 Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne   1:50; 1:25 

Rys. nr 4.0 Przekrój podłużny       1:50/500 

Rys. nr 5.0 Przekroje poprzeczne      1:100 

Rys. nr 6.0 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem   1:500 

 

 

 

 
 
 














