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Zalacznik nr 7-
projekt umowy

i3

wpisanym do .........cooiiiiiiiiii,
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca,
rePreZeNtOWANYM PIZEZ: «.vuveneeneeneanennaneanennnns

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych 1
instalacyjnych, na rzecz Zamawiajgcego w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegajacych na
modernizacji budynku ........czes¢....... - zgodnie z ofertg przetargowa Wykonawcy z dnia
............. 2018 r., sporzadzong w zakresie rzeczowym okreslonym w SIWZ, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, audytach energetycznych.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposob zgodny z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta przetargowa Wykonawcy,
przepisami prawa, obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
nalezyta starannoscig przy zachowaniu wymogow nalezytej jakosci, bezpieczenstwa i wlasciwej
organizacji pracy.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi wzia¢ pod uwage zatozenia i
parametry wynikajace z audytow energetycznych budynkéw — w celu osiggniecia zalozonego
efektu ekologicznego.

§2

1. Szczegdtowy zakres zamowienie obejmuje:

1) opracowanie przed podpisaniem umowy Harmonogramu Rzeczowo Finansowego realizacji
dla kazdej czgsci zamodwienia, ktory stanowit bedzie zalacznik do umowy.

2) wykonanie projektow budowlanych obejmujacych wszystkie branze w 5 egz.

3) wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz w 3 egz.

4) wykonanie STWiOR dla wszystkich branz w 3 egz.

5) wykonanie kosztoryséw inwestorskich w 2 egz.

6) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen itp.,

7) wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w oparciu o opracowane dokumentacje

8) przekazanie dokumentacji powykonawcze;.

2. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi wzia¢ pod uwagg zatozenia i
parametry wynikajgce z Audytow energetycznych.
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3. Dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza powinna by¢
skompletowana 1 spi¢ta. Przekazanie dokumentow Zamawiajgcemu powinno nastapi¢ po
wczesniejszym sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Z uwagi na fakt, iz wynagrodzenie z tytulu realizacji danego zamodwienia ma charakter
ryczattowy, Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektow objetych
zamoOwieniem — celem rzetelnego oszacowania kosztow projektu oraz robot budowlanych.

5. Przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca jest zobowigzany do projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow w tym zapewnienia dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych.

i3

§3

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien: .....................
2018 roku.

§4

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg - zgodnie z ofertg przetargowa Wykonawcy na kwotg :

- nettor .o PLN

- brutto: ... PLN

53 0010703 )

2. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, a w
szczegdlnosci  prace projektowe, wszelkie roboty przygotowawcze , porzadkowe

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

3. Rozliczenie za prace objete umowa, ktorych ceng okreslono w ust. 1 odbedzie si¢ zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo Finansowym za wykonane i odebrane elementy prac dla danej
czesci zamowienia ( jednak nie czg$ciej niz raz na trzy miesigce ) — ktory stanowi zalacznik nr 2
do umowy. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji ze wzglgdu na
inflacje.

4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom. Dowody nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
uptywem terminu zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Dowodem potwierdzajacym rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca jest oswiadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o terminowej
zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z podaniem terminu i wysokos$ci wyplaconego wynagrodzenia;

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie
podzleconej czegsci zamowienia, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do
rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na co najmniej 5 dni przed
uptywem terminu rozliczenia migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca okre§lonym
w ust 5.
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8. Rozliczenie za wykonane prace nastagpi w oparciu o faktury wystawione zgodnie z
protokotami odbioru prac, platne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego oraz po przedtozeniu dowodoéw, o ktorych mowa w ust. 5

9. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy lub przez podwykonawce na rzecz dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (bezposrednia zaptata wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawcy przystuguje prawo do zgloszenia uwag w terminie
okre$lonym przez Zamawiajacego w skierowanej do niego informacji. Termin na zgloszenie
uwag nie begdzie krotszy niz 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, w terminie, o ktérym mowa w ust. 9,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

15. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych za zwloke w ptatnosci faktury.

g

§5

1. Zamawiajacy wyznacza:

1) Inspektora Nadzoru w osobie: .................... tel oo

2) Inspektora Nadzoru w specjalno$ci budowlanej w osobie .................. tel. ...l
3) Inspektora Nadzoru w specjalnos$ci sanitarnej w osobie .................. 175) SR
4) Inspektora Nadzoru w specjalnosci elektrycznej w osobie .................. tel. ...ooooennin.
5) osobe do kontaktu: ...l 175]

2. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie :.............. tel. oo
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§6

i3

1. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé miejsce wykonywania
prac remontowych i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

2. Po zakonczeniu robdt na Zamawiajacego przechodzg wszelkie majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji, w szczegdlnosci na nast¢pujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnienie;

¢) wprowadzenie do obrotu;

d) wprowadzenie do pamigci komputera;

e) udostepnienie na stronach internetowych;

€) najem;

f) dzierzawa,

a takze prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan oraz
zezwolen na rozporzadzanie 1 korzystanie z tychze opracowan.

3. Zamawiajacy bedzie mial prawo eksploatacji projektu jako utworu w mysl art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 666
ze zm.).

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ certyfikat zgodnosci z
Polska Normg lub aprobata techniczng dotyczace materiatdw zamawianych i1 uzywanych do
wykonania przedmiotu umowy lub krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na
podstawie ustawy z_dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883 ze zm.).

3. Wykonawca zapewni potrzebne urzadzenia, pracownikOw oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialtow Wykonawcy na
terenie wykonywania prac budowlanych.

4. Badania o ktorych mowa w ust. 3. beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag Umowsg , to
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot, sg niezgodne z Umowa,
to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$§ w przypadku zgodno$ci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§8

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czg¢sci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnosé
prawna, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 dysponujagcym osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot.

2. Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastgpujacych
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14 dni
kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania robot.
Postanowienie stosuje¢ si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu Umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ Umowe z podwykonawcag o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Zamawiajacy wrazit zgode¢ zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o ktorej mowa w ust. 6, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacj¢ Umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

11. W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 zawarto termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia 1 w § 4 ust. 7 niniejsze] umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.

12. Umowa, o ktoérej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-12, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

§9

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
Wykonawce lub podwykonawce, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

- roboty ogolnobudowlane,

- roboty instalacyjne,

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci, w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia wymogu 1
dokonywania ich oceny.
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3 W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca w
wyznaczonym terminie przedlozy nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujacych dane czynno$ci, zawierajace w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczny tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw
o prace osoéb wykonujacych wskazane czynnosci (kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych, tj. bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, natomiast informacje
dot. daty zawarcia umowy, jej rodzaju i1 wymiaru etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce/ podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane czynno$ci, a takze z tytulu nieztozenia w
wyznaczonym terminie zgdanych dowodow, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce¢ kary umownej — jak stanowi § 11 niniejszej umowy,

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie¢ do przeprowadzenia kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

i3

§ 10

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi za wady .

2. Wykonawca udziela ................ - miesieczne] rekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy.

3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien z gwarancji.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki;

b) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajacego z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1;

c¢) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce z powodu
okolicznosci lezacych po jego stronie — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w
§ 4 ust. 1;

Projekt wspotinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundus;e _ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie 7)) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

d) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminow
ich usunigcia wskazanych przez Zamawiajacego.

e) w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy;

f) w przypadku nie przedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaplaty
w okoliczno$ciach wskazanych w § 8 ust. 11 umowy - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

h) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy brak lub nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia (dotyczy to zarowno platnosci
czesSciowych, jak 1 ptatnosci koncowych wynikajacych z umow
o podwykonawstwo),

1) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 przez
osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace -w wysokosci 500 zt, za kazda
osobe,

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie o§wiadczen, dokumentow czy wyjasnien, o ktorym
mowa w § 9 ust. 2 1 3, przedstawienia o$wiadczen, dokumentéw czy wyjasnien niezgodnych z
prawda - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutow oraz ma prawo
dochodzi¢ uzupetniajacego odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa
poniesionej szkody.

3. Kara umowna ptlatna jest w terminie 14 dni od daty dorgczenia pisemnego wezwania do
zaptaty.

4. Naliczone kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatlem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego . Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia 1 potwierdzenia gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Jezeli wady stwierdzone w czasie realizacji robot badz podczas odbioru koncowego nadaja
si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do powtornego wykonania robot w okreslonym
terminie.

3. Jezeli stwierdzone podczas odbioru koncowego wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Strony postanawiajg , ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

5. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru: odbior
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajagcym trybu roboczego po
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uprzednim przedtozeniu protokotéw odbiorow robdt zanikajacych , zaktualizowanej
dokumentacji powykonawczej , atestow dotyczacych materiatlow 1 urzadzen.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.
7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajga uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

§ 13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto, tj. .kwota ............. PLN (slownie ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen, )
wformie...........oooiii

2. Zamawiajacy:

a) zwrdci 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, na podstawie protokotu odbioru
koncowego,

b) pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady. Kwota ta bedzie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 14

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:

1. zmiana terminu na zakonczenie robot moze nastapi¢ w przypadku:

a) wstrzymania realizacji rob6t spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacj¢ robdt, np. dlugotrwate intensywne
opady deszczu itp.,

¢) koniecznosci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku, gdy
w trakcie realizacji robdt zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robdt jest
niewystarczajacy i zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu
robot,

d) koniecznos$cig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezb¢dny do wykonania
dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien
zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji cz¢sci prac,

2. pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

b) zmiana osoby, ktora bedzie pemli¢ funkcje Kierownika budowy, w takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy w  trakcie  postgpowania o  udzielenie = zamdéwienia  publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta umowa.
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§15

i3

Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy nastgpuja w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§16

Wszelkie spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 18
1.Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach , po dwa dla kazdej ze stron.
2.Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

- oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1
- Harmonogram Rzeczowo Finansowy — zalacznik nr 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Projekt wspotinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



