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Wykonawcy
biorgcy udzial w postepowaniu

Whiosek
o0 przedluzenie terminu zwigzania ofertg

W zwigzku z przedluzajaca si¢ procedurg przetargowg o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest
»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Przebudowa drogi ul.
Péinocnej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunigciem potencjalnych
kolizji”, zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zwracam sie z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta o czas niezbedny do zawarcia umowy w ww.
postepowaniu o 30 dni.

Przedluzony w ten sposob termin zwigzania ofertg liczony zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp
uptywa w dniu 25.12.2017 r.

Oswiadezenie Wykonawcey dotyczace wyrazenia zgody na przedhuzony okres zwigzania
ofertg nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia 24.11.2017 do godz. 14:00.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeduzenie terminu
zwigzania ofertg o czas oznaczony powyzej, potraktowany bedzie przez Zamawiajacego jako
brak zgody Wykonawcy na przediuzenie terminu zwigzania oferta i skutkowaé bedzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek zostal réwniez zamieszczony i udostepniony na stronie internetowej
Zamawiajgcego: ww.stegna.pl BIP zakltadka Zamoéwienia publiczne.

W zalaczeniu wzér os$wiadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego w sprawie
wyrazenia zgody na przedhizenie terminu zwigzania oferta.

Prosz¢ o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
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