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Budowa przystani kajakowej na rz. Szkarpawa w Drewn
ramach programu ,Pomorskie Szlaki Kajakowe — Kajaki

dz. nr 468/2, 472, 512/2, 516 obr. 221004 _2.0004 Dr ewnica

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
budowlanego
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.




Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu
»Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zulawy”, na dz. nr 472, 512/2, 516,
obr. Drewnica

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Decyzja lokalizacji celu publicznego

B. Czesc opisowa:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
5. Zestawienie powierzchni
6. Dane informujgce
7. Wptyw inwestycji na srodowisko
8. Informacje o obszarze odziatywania obiektu
9. Odprowadzenie wod opadowych
10.Informacje dotyczgce planu BIOZ

N~NNNNOOOOOO O

C. Zalaczniki
Z-1 Kopia uprawnien i zaswiadczenia przynaleznosci do odpowiadajgcej
izby branzowej zespotu projektowego.

D. Czesc rysunkowa:
Rys.AQ: Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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A. DECYZJA LOKALIZACYJNA
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B. CZESC OPISOWA



Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu
»Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zulawy”, na dz. nr 472, 512/2, 516,
obr. Drewnica

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa nr 10/11/2016 zawarta w dniu 25 sierpnia
2016r. w Stegnie pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie przy ul. Gdanska 34, a
Michat Kakol ,ECE — Konstrukcje Inzynierskie” z siedzibg w Gdansku przy ul. Trzy Lipy 3.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu kajakowego wraz z infrastrukturg
turystyczng stanowigca zaplecze przystani kajakowej.

Zakres opracowania obejmowat:

- wykonanie mapy do celéw projektowych;
- wykonanie badan geotechnicznych;

- wizje lokalng

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren nieuporzadkowany, porosniety roslinnoscig trawiastg oraz krzewami i nielicznymi
drzewami. Dzialka stanowigca zaplecze przystani wyniesiona ponad poziom rzeki od 0,9m
do ok. 2,2m, brzeg rzeki stanowi skarpa porosnieta krzewami i niskg roslinnoscig trawiasta.
Dojazd na teren inwestycji stanowi droga gmina oraz droga gruntowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa przystani kajakowej polega na budowie pomostu pltywajgcego w ksztalcie litery
", polaczonego z zapleczem ruchomym trapem oraz elementéw infrastruktury przystani
turystycznej, w ktérej sktad wchodzg: slip, wiata, suszarki na kajaki, ostona na WC , tablica
informacyjna, miejsce na ognisk oraz elementy malej architektury.

Dojazd na teren przystani stanowi droga gminna. Nie projektuje sie ogrodzenia terenu.
Teren inwestycji uporzgdkowac.

Projektuje sie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej

Projektuje sie uzbrojenie terenu w przytgcze elektryczne i wodociggowe.

4.1 OZNAKOWANIE

Projektuje sie oznakowanie wodne i drogowe szlaku kajakowego oraz przystani. Wzory
znakoéw i ich lokalizacje przedstawiono na kartach znaku, stanowigcych zatgcznik niniejszego
opracowania. Konstrukcje, forme architektoniczng jak i szczegbélowe rozwigzania
przedstawiono na rysunkach.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Teren inwestycji stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych 472, 512/2, 516. Dziatka o
nr 516 jest to dziatka wodna.
POWIERZCHNIE:
Bilans powierzchniowy w zakresie opracowania:

Powierzchnia [m2]
Powierzchnia zabudowy elementéw 50,70
Powierzchnia utwardzenia terenu z koski betonowej 489,80
RAZEM: 31,65
Powierzchnia pomostu ptywajgcego: 26,40m?
Powierzchnia slipu: 24,00m?
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6. DANE INFORMUJACE

Teren lokalizacji inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej zabytkow, nie podlega
ochronie archeologicznej. Projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego do
prowadzenia robot na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przystan kajakowa nie ma negatywnego wpltywu na srodowisko. Charakter
uzytkowania inwestycji jest zwigzany z turystykg wodng, wiec nie wystepuje duzy stopieh
ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz nie ma czynnikbw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Nie sg wymagane opracowania uzupetniajgce.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja ma charakter oddzialywania zwigzany z turystykg wodng. Obszar
oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice zajmowanych przez nig dziatek, nie
powoduje on znacznego zwiekszenia zanieczyszczen, halasow, itp., obecnie na terenie
inwestycji znajduje sie teren rekreacji miejskiej, a zamierzenie projektowe ma na celu
uporzgdkowanie i podniesienie waloréw estetycznych terenu. Inwestycja nie bedzie miata
wplywu na ograniczenie w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

9. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wdéd opadowych grawitacyjnie, nie projektuje sie obiektow, ktére
podczas uzytkowania powodujg zanieczyszczenia.

Autor: mgr arch. Joanna Kawaiko,
nr upr. arch. do proj. bez ogr. Nr PO/KK/397/2011
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

10.1. Zakres robdt oraz kolejnosc realizacji obiektu.

10.1.1. Planowana inwestycja obejmowac bedzie realizacje budowy pomostu ptywajgcego
kotwionego przy pomocy pali oraz budowe infrastruktury turystycznej w postaci suszarek na
kajaki oraz elementow matej architektury.

10.1.2. Roboty budowlane, ktorych specyfikacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ:

- Roboty budowlane, ktérych charakter i organizacja stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) ryzyko utoniecia

10.2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu moze stwarza¢ okresowe
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

10.3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi o niskiej skali wystepowa¢ bedzie na calym
obszarze inwestycji podczas prowadzenia wszystkich rob6t budowlanych.

10.4. Przed przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikéw w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.

10.5. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy zastosowac niezbedne s$rodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajgcym z tych robot, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

10.6. Informacja o zobowigzaniu wykonawcy.

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania
obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robot, warunkow
BHP oraz zasad ochrony p.poz. w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak tez stosowania materialtdw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne,
atesty oraz dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie.

Autor: mgr arch. Joanna Kawatko,
nr upr. arch. do proj. bez ogr. Nr PO/KK/397/2011
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C. ZAL ACZNIKI
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D. CZESC RYSUNKOWA
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[ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

A. Czesc opisowa:

N~ WNE

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Forma architektoniczna

Opis rozwigzan architektonicznych
Najblizsze formy ochrony przyrody
Ochrona srodowiska

Ochrona przeciwpozarowa

Uwagi konncowe

B. Czesc rysunkowa:

Rys.Al:
Rys.AZ2:
Rys.A3:
Rys.A4:
Rys.A5:
Rys.A6:
Rys.A7:
Rys.A8:
Rys.A9:

Widok z gory

Przekréj podtuzny A-A, poprzeczny B-B

Wiata duza: Rzut przyziemia, Rzut fund.

Wiata duza : Widoki

Wiata duza : Przekroje

Wiata duza : Rzut potaci dachowej, Rzut wiezby dachowej
Suszarka na kajaki

Kosz

Tablica informacyjna

Rys.A10: Miejsce na ognisko
Rys.Al1l: Ostona WC
Rys.A12: Stojaki na rowery
Rys.A13: Lawostot

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa nr 10/11/2016 zawarta w dniu 25 sierpnia
2016r. w Stegnie pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie przy ul. Gdanska 34, a
Michat Kakol ,ECE — Konstrukcje Inzynierskie” z siedzibg w Gdansku przy ul. Trzy Lipy 3.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje budowe przystani kajakowej wraz z zapleczem. W skiad przystani
wchodzi budowa pomostu pltywajgcego w ksztaicie litery ,I”, kotwionego przy pomocy pali
whbijanych w dno, wciecia w skarpe, umocnienia brzegu przy pomocy palisady, slipu, wiaty,
suszarek na kajaki, stojakow na rowery, miejsca na ognisko oraz pozostatych elementéw
matej infrastruktury. Budowa przystani kajakowej ma na celu ozywienie turystyki wodnej
regionu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie pomost kajakowy w ksztalcie litery |7, polgczony z zapleczem
turystycznym wolnopodpartym trapem o konstrukcji stalowej i poktadzie drewnianym. Pomost
o konstrukcji stalowej na ptywakach ze spienionego polistyrenu, kotwiony przy pomocy pali
wbijanych w dno, pomost usytuowany rownolegle do nabrzeza. Projektuje sie wciecie w
skarpe, gdzie zlokalizowany jest pomost, umocnienie brzegu palisadg drewniang z pali o
Srednicy 150mm i dtugosci 3m.

Zaplecze turystyczne sktada sie z:

= suszarki drewnianej na kajaki o wymiarach 2,0x5,0m, wysokosci 3,53m,
posadowiony na fundamentach Zzelbetowych, dach dwuspadowy o spadku 30° z
obu pofaci. Stojak przeznaczony na 6 kajakow o standardowych wymiarach;

= wiaty drewnianej o wymiarach 4,0x8,0m, wysokosci 3,81m, posadowionej na
fundamentach zelbetowych, dach dwuspadowy o spadku 30° z obu potaci. Wiate
projektuje sie na terenie utwardzonym o nawierzchni mineralnej. Wewnatrz
znajdujg sie dwa tawo stoty

= ostone na WC o wymiarach 2,30x2,30m, bez przekrycia dachowego, ostona na
trzech stronach, wysokos¢ 2,56m. WC zlokalizowane na terenie utwardzonym z
kostki betonowej o wymiarach 3x3m

= slip do wodowania kajakow i matych jednostek ptywajacych, wymiary w rzucie
3x8m, spadek 10°, konstrukcja nosna z materiatu syntetycznego w postaci rusztu
z belek 16x26cm, opartego na palach o srednicy 8200mm, nawierzchnia z
materiatu syntetycznego, ryflowana

= elementdw matej architektury: projektuje sie kosze na $mieci, tablica
informacyjng, miejsce na ognisko oraz stojaki na rowery, po 5 miejsc kazdy

Ponadto przewidziano uporzadkowanie i obsiew terenu, z utrzymaniem naturalnych
rzednych.

4. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

4.1 WYKOPY

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, chronigc grunt w wykopach przed
przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sgczen. Wszystkie rozmoczone lub
naruszone partie gruntow w wykopie nalezy wykopac i zastgpi¢ chudym betonem.

Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym do poziomu
posadowienia-warstwe 20cm nalezy zdjgc¢ recznie.

Wykopy do gtebokosci ok. 1,00 m
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4.2 STOPY | tAWY FUNDAMENTOWE

Obiekty zaplecza przystani posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, na
gtebokosci min. 1,00m pod poziomem terenu. Wymiary wg czesci rysunkowej. Pomost
kotwiony do pali stalowych.

4.3 SCIANY NADZIEMIA
Nie dotyczy.
4.4 TRAP

Pomost polagczony z brzegiem przy pomocy trapu, wymiary 2x3,0m, o konstrukciji
stalowej, opartego na ruszcie stalowym lub bezposrednio na brzegu.

4.5 SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne prowadzgce na zaplecze przystani na gruncie, podtuznice z belek a
materiatu syntetycznego o wym. 80x160mm, oparte na belkach o wym. 80x160mm i palach
dlugosci 2m o $rednicy @150mm, stopnie z ptyt ryflowanych 2x40x160mm opartych na
klinach gr. 8cm. Szerokos¢ schodéw, wraz z obrzezami 2,20m, szerokos¢ stopnia 32cm,
wysokos¢ 17,3cm

4.6 POMOST PLYWAJACY

Pomost ptywajacy, o pokladzie drewnianym, oparty na konstrukcji stalowej, kotwienie
pomostu za pomocg pali wbijanych w dno o srednicy ®323,9x16mm dtugosci 9,5m. Plywaki
ze spienionego poliestru. Pomost sktada sie z dwdch segmentéw o wymiarach 2,2x6m
kazdy, fgczna diugos¢ wynosi 12m. Wolna burta pomostu 0,30+0,35m, wzgledem lustra
wody. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych wybranego producenta, sposéb
montazu do pali stalowych zweryfikowa¢ wg wytycznych wybranego producenta. Pomosty
ptywajgce nalezy demontowac w okresie parcia kry lodowe;j.

4.7 POLAC DACHOWA

Poszycie dachu wykona¢ z blacho dachowki na podkonstrukcji drewnianej dostosowanej
do modutu blachy wybranego producenta. Kontrtaty o wym. 20x60mm, faty o wym. 40x60,
drewno powinno by¢ zaimpregnowane ci najmniej do Kl. Il. Kolor poszycia RAL 3020

4.8 INSTALCJE BRAN ZOWE

Projektuje sie wykonanie przytgcza elektrycznego oraz wodociggu. SzczegOtowe
rozwigzania wg proj. branzowego

5. NAJBLIZSZE FORMY OCHROMNY PRZYRODY
Rozwigzania przyjete w projekcie eliminujg wpltyw na srodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane poprzez zastosowanie materialdw budowlanych przyjaznych srodowisku.
Minimalny wplyw przedsiewziecia na srodowisko oraz tereny przylegte bedzie
wystepowac w okresie realizacji inwestycji i bedzie zwigzany gtdwnie z pracami kafarowymi.
Planowana inwestycja znajduje sie w ponizej wymienionym obszarze chronionym:
a.) Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy
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Planowana inwestycja ogranicza sie do brzegu rzeki Szkarpawa. Majgc na uwadze
powyzsze wielko §¢ oddzialywania zaplanowanej inwestycji na przedmiot  y ochrony w
granicach obszaréw Natura 2000 nie maj g negatywnego wptywu.

Oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze bedzie znikome, wystepowac bedzie w
trakcie prowadzenia prac i zniknie po ich zakonczeniu. Planowana budowa nie wplynie
negatywnie na wody ptyngce, klimat akustyczny i stan czystosci wéd oraz powietrza.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Podczas realizacji inwestycji wystagpig roboty z zakresu:
- roboty kafarowe
- roboty ciesielskie (montazowe)

Wykonawcg robét powinno by¢ specjalistyczne przedsigbiorstwo zajmujgce sie oraz znajgce
sie na tego typu pracach. Do wykonania przedmiotowego zakresu prac wykonawca powinien
dysponowaé nastepujgcym (lub analogicznym) sprzetem:

- zuraw samochodowy

- samochodami z platformg tadunkowag

- ciggnikiem

- przyczepa o szerokowymiarowych oponach do przewozu pali

- kafarem

- odpowiednio wyposazonym w zakresie warsztatowym oraz specjalnym zapleczem

budowy
Stosownie do wymienionego sprzetu obstugujgcy go pracownicy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia. Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady z przetwoérstwa drewna, sg to
m.in.: trociny widry, scinki, drewno, itp.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy wykonawca robét jak wytworca odpaddw zobowigzany jest
do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpadéw informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny by¢ zagospodarowane przez wykonawce poprzez:

- przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom  posredniczgcym, posiadajgcym
uprawnienia na odbiér i transport odpadoéw, lub

- przekazanie na skfadowisko odpadow

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich
wystgpienia zostang one niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym  podmiotom
gospodarczym, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

- materialy pochodzace z budowy gromadzi¢c w wydzielonych do tego miejscach i
zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska

- starannie sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie dochodzito do wyciekdéw substancji ropopochodnych.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska

Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdbw budowlanych.
Whynika to z obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych.
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Po zakonczeniu etapu budowy teren wokét pomostu powinien zosta¢ uporzgdkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana
inwestycja:

- nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego, ucigzliwosci wystgpig
wytgcznie w czasie budowy, gtéwnie z uwagi na oddziatywanie maszyn budowlanych. W
czasie eksploatacji nie wystgpig negatywne oddziatywania na powietrze atmosferyczne.

- oddziatywanie na klimat akustyczny zostanie zredukowane do okresu poza sezonem
letnim. W czasie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu.

- inwestycja nie pogorszy jakosci wod gruntowych

- inwestycja nie pogorszy jakosci wod powierzchniowych

- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego

- inwestycja nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych

- roboty prowadzone bedg zgodnie z warunkami technicznymi, z dbatoscig aby unikac
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- uzyte materialy nie beda negatywnie oddzialywaé na $rodowisko i otoczenie. Srodek
drewnochronny — przeciwkorozyjny bedzie uzywany poza placem budowy (na budowe
nalezy dostarczyc¢ juz zabezpieczone elementy drewniane).

Czes¢ poprzeczna pomostu (krotsza) zostanie zabezpieczona w postaci hatozenia
dodatkowej nawierzchniowej warstwy ochronnej.

Ochrona przed hatasem:

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpia okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane przez maszyny budowlane i pojazdy transportowe. Oddziatywanie to obejmuje
jednak stosunkowo krétki okres czasu. Generalnie prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego
sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu) mogg powodowacé przekroczenie wartosci
dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego prace zaleca sie prowadzi¢ w przedziale czasu
6:00-22:00.

Przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy
dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska. W zwigzku z tym mozna przyjaé, ze hatas
ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe
oddziatywanie, realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferyczneqo:

Dla ochrony powietrza atmosferycznego nie wystgpi negatywne oddziatywanie na
Srodowisko. Ewentualne ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem rob6t budowlanych. W fazie eksploatacji nie wystgpi zadne negatywne
oddziatlywanie na powietrze atmosferyczne.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie stawia sie wymagan.

8. UWAGI KONCOWE

* Niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowag, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normatywami oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Oswiadczenie projektanta zawarte w preambule strony tytutowej, nad tablicg autorska.

» Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzadzenia przez kierownika robot planu BIOZ;

* Nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy i wyroby budowlane posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Autor: mgr arch. Joanna Kawaiko,
nr upr. arch. do proj. bez ogr. Nr PO/KK/397/2011
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B. CZESC RYSUNKOWA
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[ll. HYDROTECHNIKA — KONSTRUKCJA

A. Czesé opisowa:

CoNoO~WNE

B. Obliczenia:

PODSTAWA OPARCOWANIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

WYKORZYSTANE MATERIALY | NORMATYWY

BUDOWA GEOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH OPRACOWANIEM
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE )
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

UWAGI

INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ

C. Czesc rysunkowa:

Rys.K1:
Rys.K2:
Rys.K3:
Rys.K4:
Rys.K5:
Rys.K6:
Rys.K7:
Rys.K8:

Plan palowania

Konstrukcja trapu

Zbrojenie stép fundamentowych

Konstrukcja pala

Konstrukcja potgczenia pomostu ptywajgcego z palem
Konstrukcja schodéw

Konstrukcja slipu — przekréj poprzeczny

Konstrukcja slipu — przekréj podtuzny

1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:50
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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
Czes¢ hydrotechniczna i konstrukcyjna

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa nr 10/11/2016 zawarta w dniu 25 sierpnia
2016r. w Stegnie pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie przy ul. Gdanska 34, a
Michat Kakol ,ECE — Konstrukcje Inzynierskie” z siedzibg w Gdansku przy ul. Trzy Lipy 3

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego,
obejmujgcy swoim zakresem opracowanie branzy hydrotechnicznej oraz konstrukcyjnej.

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu kajakowego wraz z infrastrukturg
turystyczng stanowigcg zaplecze przystani kajakowej.

Zakres opracowania obejmowat:

- wykonanie mapy do celéw projektowych;
- wykonanie badan geotechnicznych;

- wizje lokalng

3 WYKORZYSTANE MATERIALY | NORMATYWY
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 1 czerwca 1998r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegodtowego zakresu kontroli morskich
budowli hydrotechnicznych. (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r wraz
Z pbézniejszymi zmianami).

[4] ,Budowle Morskie t. I,II” St. Huckel, Wydawnictwo Morskie Gdansk 1972.

[5] .,Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1 - Z46”. Praca
zbiorowa pod red. B. Mazurkiewicza, Politechnika Gdanska, Katedra Budownictwa
Morskiego 1997.

[6] PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

[71 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

[8] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

[9] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[10] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[11] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[12] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[13] BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach
statycznych

4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
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4.1 POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Miejsce prowadzenia prac znajduje sie nad brzegiem rzeki Szkarpawa w miejscowosci
Rybina.

Pod wzgledem geograficznym obszar badan nalezy do makroregionu Pobrzeze Gdanskie
oraz mezoregionu Zutawy Wislane. Geomorfologicznie teren badan stanowi rozlegta Delta
Wisly utworzona przez procesy fluwialne.

Rzezba terenu w okolicy badan jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe zawierajg
sie w przedziale 0,2 - 2,2 m n.p.m.

4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowe geologiczng (ponizej warstwy nasypéw) tworzg utwory fluwialne (piaski)

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta
wod gruntowych na gtebokosci 0,8 m p.p.t., co odpowiada rzednej 0,2 m n.p.m.

Poziom wdéd gruntowych moze ulega¢ sezonowym zmianom w zaleznosci od poziomu
wody w rzece.

Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej dokumentacji odnoszg sie do okresu
przeprowadzonych badan tj. pazdziernik 2016 r.

4.3 PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Warstwa I:
= obejmuje nawodnione piaski drobne z przewarstwieniami namutu w stanie
$redniozageszczonym, dla ktorych ustalono za pomocg sondowania DPL
charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,37.

Warstwa
= obejmuje nawodnione piaski drobne w stanie sredniozageszczonym, dla ktérych
ustalono za pomocg sondowania DPL charakterystyczny stopien zageszczenia Ip
=0,45.

5 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

Szkarpawa jest to srodlgdowa droga wodna klasy Il tgczgca rzeke Wiste i Zalew Wislany.
Rzeka Szkarpawa bierze poczatek na 931,2 km szlaku zeglownego Wisty. Od koryta Wisty
oddziela jg sluza komorowa Gdanska Gtowa o wymiarach komory 61,0 m x 12,5 m.
Szkarpawa niezasilana wodami Wisty, ma stabo wyczuwalny prad i krete koryto, z duzg
iloscig zieleni na brzegach i w nurcie stwarzajgcej problemy nawigacyjne. Rzeka jest
obwatowana - waty na wielu odcinkach sg dos¢ daleko odsuniete od koryta. Diugos¢ szlaku
do ujscia do Zalewu Wislanego w Ostonce wynosi 25,4 km a glebokos¢ toru wodnego 2,5 m.
Odlegtosci sluza Gdanska Glowa — most Drewnica — 2,8 km; most Drewnica — most Rybina
14,9 km. Tor wodny na niektérych odcinkach jest oznakowany. Przeszkodami nawigacyjnymi
na odcinku do Rybiny sg mosty zwodzone: w Drewnicy, w Rybinie most kolejowy (ostatnio
caly czas otwarty z uwagi na nieczynng linie kolejowg) oraz mosty zwodzone w Rybinie. Po
oddzieleniu sie Wisly Krolewieckiej Szkarpawa nazywana jest réwniez Wistg Elblgskg —
dtugos¢ 10 km.

Do wybranych warunkéw hydrometeorologicznych, majgcych wpltyw na bezpieczenstwo
uzytkowania pomostow mozna zaliczy¢ wystepowanie kry lodowej oraz dziatanie wiatru
powodujgce zmiang poziomu wody oraz falowanie.

Srednie glebokosci na rzece Szkarpawa wynosza okoto 2 metry malejgc w gore rzeki.

Dno pokrywa gtéwnie szary piasek i mut.

Poziom wody jest zmienny i zalezy gtéwnie od sity i kierunku wiatru. W okresie

diugotrwatych wiatrow NW do NE poziom wody w SW czesci Zalewu oraz na rzekach
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Szkarpawa i Tuga moze podnies¢ sie o 0,7 — 0,9 m a nawet wiecej, ekstremalnie do 2m.
Przy wiatrach SE poziom wody opada znacznie ponizej poziomu $redniego. W ciggu doby
amplituda zmian poziomu wody moze dojs¢ nawet do 1,4 m. Najwieksze wahania poziomu
wody wystepujg w SW akwenie Zalewu i ujsciowych odcinkach rzek.

Poziomy wody na rzece Nogat mozna odczyta¢ z wodowskazow zlokalizowanych na
$luzach.

Lp. | Nazwa Wodowskazu Km rzeki | Rzedna ,0” NWZ wWw2Z
mnpm cm cm
1 Gdérne stanowisko $luzy 0,130 -5,06 -0,56 244
Gdanska Glowa
2 Dolne stanowisko sluzy 0,280 -5,06 -0,56 74
Gdanska Glowa

Wysokos¢ zwierciadta wody z dnia 14.09.2016r.: 0,12m n.p.m.
6 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie pomost ptywajgcy w ksztailcie litery ,1”, kotwiony przy pomocy pali wbijanych
w dno, wciecie w skarpe oraz umochnienie brzegu przy pomocy palisady drewnianej, slip oraz
infrastrukture turystyczng w postaci wiaty, suszarki na kajaki oraz elementéw malej
architektury

6.1 KONSTRUKCJA POMOSTU

Pomost sklada sie z dwdch segmentdéw, usytuowanych rownolegle do brzegu o
wymiarach: dlugosci 12m i szerokosci 2,2m, w potowie pomostu zlokalizowany trap
wejsciowy o wymiarach 2x3,0m. . Wolna burta pomostu wynosi 0,30+0,35m

Pomost plywajgcy na bazie konstrukcji cigglej stalowej ocynkowanej ogniowo, na
ptywakach ze spienionego polistyrenu o gestosci 15+18 kg/m?, poktad pomostu w postaci
deski sosnowej gr. 30mm, sortowanej, ryflowanej, impregnowanej cisnieniowo, montowanej
przy pomocy gwozdzi pierscieniowych do legarow. Segmenty pomostu tgczone ze sobg za
pomocg ztgczy Srubowo — gumowych. Kotwienie pomostu przy pomocy pali wbijanych w dno
o S$rednicy ©323,9x20mm, dilugosci 9,5m, w 4 punktach, przy pomocy obejmy i rolek
slizgowych,. Trap wejsciowy o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, poktad drewniany,
analogiczny jak przy pomoscie ptywajgcym. Trap swobodnie oparty na rolkach slizgowych,
potgczony zawiasem z pomostem. Dopuszcza sie zastosowanie trapu opartego na ramie
stalowej, montowanej na brzegu rzeki. Dopuszczalne obcigzenie robocze trapu wynosi 3

osoby.
Charakterystyka pomostu ptywajgcego ( pojedynczy element ):

= dlugosé: 6m
= szerokosc¢: 2,2m
= wysokos¢: 0,4 m
= wolna burta: 0,35m (0,02 m)
= Wypornosg¢: 3000 kg
= wypornosé netto: 2,0 kN/m?
= masa: 580 kg

Zastosowa¢ pomosty ptywajgce wybranego producenta, wraz z rozwigzaniem
systemowym potgczenia poszczegollnych czesci pomostu oraz trapu. Sposob kotwienia
zweryfikowa¢ podczas montazu. Dostosowa¢ rodzaj pomostu do stawianych wymagan, w
szczegoOlnosci wymiarow w rzucie oraz wolnej burty. Wyposazenie pomostu zastosowac
systemowe wybranego producenta.

Pomosty ptywajgce nalezy demontowac na okres wystepowania parcia kry lodowe;j.
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6.2 KONSTRUKCJA WIATY

Wiata o konstrukcji drewnianej, stupy o przekroju 20x20cm w rozstawie osiowym,
podtuznym 1,97m uksztattowane w lit. V", rozstaw poprzeczny stupéw 3,38m. W goérnej
ptaszczyznie, stupy spiete ptatwiami podtuznymi o przekroju 20x20cm i poprzecznymi o
przekroju 8x16cm.

Wiezba dachowa z krokwi o przekroju 8x16cm, w maksymalnym rozstawie co 99cm.
Poszycie dachu z blacho dachéwki opartej na podkonstrukcji na kontr tatach i fatach
dachowych w rozstawie co 35cm lub 40cm ( w zaleznosci od wybranego modutu ).

Posadowienie wiaty poprzez fundamenty Zzelbetowe zlokalizowane pod stupami
drewnianymi. Stupy oparte na fundamencie poprzez kielichy stalowe o wymiarach 22x22cm
gr. 5mm, zakotwione w fundamencie. Wymiary stopy 50x50x100cm, spdd fundamentu na
rzednej -1,0m p.p.t. Zbrojenie gtéwne z pretow 4@12, zbrojenie poprzeczne strzemionami z
pretow @8 w rozstawie co 15cm.

Drewno konstrukcyjne wiaty C27, fundamenty wykona¢ z betonu C25/30, stal
konstrukcyjna A-Ill: RB400, stal strzemion A-I11l. Otulina pretéw powinna wynosi¢ cmin= 50mm.
»,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10.

Utwardzenie terenu pod wiatg wykona¢ z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm, kruszywie tamanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 30cm oraz warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm. Obrzeza betonowe
szerokosci 8cm.

6.3 KONSTRUKCJA SUSZARKI NA KAJAKI

Wiata o konstrukcji drewnianej, stupy o przekroju 16x16cm w rozstawie podtuznym 3,00m,
uksztaltowane w lit. V" rozstaw poprzeczny stupéw przy platwiach 1,50m. W gornej
ptaszczyznie, stupy spiete ptatwiami podiuznymi o przekroju 16x16cm. Do stupdw
przymocowane poprzeczki z belek 10x16cm w rozstawie 70cm, stanowigce oparcie kajakow.

Wiezba dachowa z krokwi o przekroju 8x16cm, w maksymalnym rozstawie co 1,23cm.
Poszycie dachu z blachodachowki.

Posadowienie wiaty poprzez fundamenty Zzelbetowe zlokalizowane pod stupami
drewnianymi. Stupy oparte na fundamencie poprzez kielichy stalowe o wymiarach 18x18cm
gr. 5mm, zakotwione w fundamencie. Wymiary stopy 80x80x100cm, spdd fundamentu na
rzednej -1,0m p.p.t. Zbrojenie gtéwne z pretow 4@12, zbrojenie poprzeczne strzemionami z
pretéw g8 w rozstawie co 15cm.

Drewno konstrukcyjne wiaty C27, fundamenty wykonaé z betonu C25/30, stal
konstrukcyjna A-Ill: RB400, stal strzemion A-IIl. Otulina pretéw powinna wynosic Cmin= 50mm.
»,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10.

6.4 KONSTRUKCJA OSLONY NAWC

Ostona o konstrukcji drewnianej, stupy o przekroju 16x16cm w rozstawie podiuznym
2,14m, rozstaw poprzeczny stupow 2,14m. W gornej ptaszczyznie, stupy spiete ptatwiami
podiuznymi i poprzecznymi o przekroju 16x16cm. Sciany zastosowano z trzech stron.

Posadowienie ostony poprzez fundamenty zelbetowe zlokalizowane pod stupami
drewnianymi. Stupy oparte na fundamencie poprzez kielichy stalowe o wymiarach 20x20cm
gr. 5mm, zakotwione w fundamencie. Wymiary stopy 30x30x100cm, spod fundamentu na
rzednej -1,0m p.p.t. Zbrojenie gtéwne z pretow 4@12, zbrojenie poprzeczne strzemionami z
pretéw g8 w rozstawie co 15cm.

Drewno konstrukcyjne wiaty C27, fundamenty wykona¢ z betonu C25/30, stal
konstrukcyjna A-Ill: RB400, stal strzemion A-IIl. Otulina pretéw powinna wynosic Cmin= 50mm.
»,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10
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Utwardzenie terenu pod ostong wykona¢ z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm, kruszywie tamanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 30cm oraz warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm. Obrzeza betonowe
szerokosci 8cm

6.5 SCHODY

Schody zewnetrzne prowadzgce na zaplecze przystani na gruncie, podtuznice z belek
syntetycznych o wym. 80x160mm, oparte ha belkach o wym. 80x160mm i palach dtugosci
2m o S$rednicy g150mm, zastosowac szes¢ pali oraz szes¢ belek poprzecznych, po obu
stronach pala. Stopnie z ptyt ryflowanych 2x40x160mm opartych na klinach o gr. 80mm.
Szeroko$¢ schoddéw, wraz z obrzezami 2.20m, szerokos¢ stopnia 32cm, wysokosé 17,3cm.

6.6 KONSTRUKCJA SLIPU

Slip o konstrukcji syntetycznej, wymiary w rzucie 3x8m, spadek podtuzny 10°.
Nawierzchnia z piyt syntetycznych, ryflowanych, opartych na ruszcie z belek 16x26cm.
Posadowienie slipu przy pomocy pali o Srednicy 8200mm, dtugosci 6m. Rozstaw poprzeczny
pali 1,4m, podtuzny 1,80m.

Uklad konstrukcyjny w postaci rusztu nosnego — ukilad poprzecznic i podiuznic.
Poprzecznice w postaci podwojnych belek o przekroju 16x26cm nalezy skreci¢ do gtowic
pali. Dlugosc¢ poprzecznic wynosi L=3,0m.

Podtuznice w postaci belek o przekroju 16x26cm nalezy zamontowaé na poprzecznicach.

6.7 STOJAK NA ROWERY

Stojak ze stali nierdzewnej, w ksztaicie lit. V", wysokosci 575mm, szerokosci 650mm.
Posadowiony na pojedynczej stopie fundamentowej o wym. 30x30x50cm, montaz przy
pomocy dwdch srub M10 db. L=120mm. Dopuszcza sie zastosowanie tawy fundamentowej
pod rzad pieciu stojakéw, stojaki ustawi¢ w rzedzie w osiowych odstepach réwnych 70cm.

Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30, stal konstrukcyjna A-11l: RB400, stal strzemion A-
[ll. Otulina pretéw powinna wynosi¢ cmin= 50mm. ,,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10.

6.8 KOSZ

Kosz zaprojektowano w rzucie kwadratowym o wym. 35x35cm, w okuciach stalowych
obejmujgcych scianki wykonane z desek drewnianych o wym. 2x9cm. Kosz kotwiony do
stopy fundamentowej, o wym. 50x40x50cm, przy pomocy dwoch ptaskownikéw stalowych
2x9cm dt. 120cm, zakotwienie 35cm w stopie.

Fundamenty wykonaé¢ z betonu C25/30, stal konstrukcyjna A-1ll: RB400, stal strzemion A-
[ll. Otulina pretéw powinna wynosi¢ cmin= 50mm. ,,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10.

6.9 MIEJSCE NA OGNISKO

Miejsce na ognisko sktada sie z paleniska oraz czterech tawek drewnianych o wymiarach
40x200cm. Palenisko o srednicy @150cm, scianki wykonane z cegly klinkierowej, czes¢
centralna paleniska na warstwie pospétki o gr. 20cm. Scianki oparte na fundamencie
pierscieniowym grubosci 25cm.

tawki drewniane analogicznie jak przy konstrukcji tawo stotu.

Fundamenty wykonaé z betonu C25/30, stal konstrukcyjna A-1ll: RB400, stal strzemion A-
[ll. Otulina pretéw powinna wynosi¢ cmin= 50mm. ,,Chudziak” wykona¢ z betonu C8/10.
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6.10 tAWO STOL

tawo stét sklada sie ze stolu o wym. 70x200cm dwoch tawek o wym. 40x200cm,
znajdujgcych sie po obu stronach stotu, w odlegtosci 20cm liczac w Swietle krawedzi, w
rzucie.

Stoét oparty na dwoch parach stupkéw drewnianych, uksztattowanych w lit. V,. o przekroju
10x10cm, blat stotu z desek o przekroju 4x14cm opartych na belkach drewnianych 6x10cm.
Stot posadowiony na stopach fundamentowych poprzez kielichy stalowe o wym.
5x110x110mm, di. 100mm, ukosnie wchodzacych do fundamentu, wymiary stopy
fundamentowej 40x40x50cm.

tawka oparta na czterech parach stupkédw drewnianych, uksztattowanych w lit. V,. o
przekroju 6x6cm, siedzisko tawki z desek o przekroju 4x13cm opartych na belkach
drewnianych 6x6cm. tawka posadowiona na stopach fundamentowych poprzez kielichy
stalowe o wym. 5x80x80mm, dt. 100mm, ukosnie wchodzgcych do fundamentu, wymiary
stopy fundamentowej 30x30x50cm.

Drewno konstrukcyjne C24. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30, stal konstrukcyjna A-
lll: RB400, stal strzemion A-lll. Otulina pretow powinna wynosi¢ cmin= 50mm. ,Chudziak”
wykonac¢ z betonu C8/10.

6.11 POLACZENIE POMOSTU Z PALEM

Potgczenie zaprojektowano w postaci ramy stalowej z ksztattownikéw gorgco
walcowanych UPE 160 i HEB 120. Rama spawana do ramy stalowej pomostu, czes¢
czotowa montowana na Sruby M12 klasy 8.8, po uprzednim ustawieniu i wycentrowaniu
segmentow pomostu. Pal stalowy tgczy sie z ramg przy pomocy rolek $lizgowych,
zapewniajgcych ruch pionowy pomostu. Stal profilowa S235 JR.

6.12 UMOCNIENIE BRZEGU

Umocnienie brzegu zaprojektowano z pali drewnianych o $rednicy g150mm i dlugosci
L=3m. Korona palisady na rzednej 0,5m ponad lustro wody. Dlugos¢ umocnienia 19,1m w
rzucie Dopuszcza sie wykonanie palisady z materiatu syntetycznego.

7 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe materiaty niezbedne do wykonania robot ujetych w projekcie:

= klasa betonu: C25/30

= beton podkladowy: C8/10

= stal konstrukcyjna: A-lll: RB400
= stal profilowa: S235

= drewno konstrukcyjne — wiata: Cc27

= zabezpieczenia antykorozyjne:

- dla elementéw drewnianych oraz wiat nalezy zastosowa¢ metode malowania
powierzchniowego.
- poktad z desek sosnowych impregnowany cisnieniowo w IV klasie impregnacji
- elementy stalowe pomostu cynkowane ogniowo
= materiat syntetyczny

Cecha Warto $¢ Norma
Odpornos¢ na skrecanie 12,70 N/mm?2 DIN 53390
Odpornos¢ na sciskanie 16,30 N/mm?2 DIN EN ISO 604
Odpornos¢ na rozcigganie 16,80 N/mm? DIN 53455
Stopien wydtuzenia w momencie przerwania 3,80 % DIN 53455
Wspotczynnik sprezystosci 1200,00 N/mm? DIN 53457
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Wspotczynnik nacisku 1070,00 N/mm? DIN EN ISO 604
Gestos¢ (rdzen) 0,77 g/cm3

Gestos¢ (warstwa zewnetrzna) 1,00 g/cm3

Gestosé 0,96 g/cm3 DIN 53420
Twardos¢ 95 Shore A DIN 53505
Wspotczynnik antyposlizgowosci R10 DIN 5113

8 UWAGI

Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporzgdzenia przez kierownika robét planu BIOZ
Warstwy wykonczeniowe wykonac¢ zgodnie z projektem architektury

Nalezy stosowaC wytgcznie materialy i wyroby budowlane posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Podczas whbijania pali nalezy kontrolowa¢ oraz zapisywa¢ wped pali. Zarbwno w
przypadku wczesniejszego osiggniecia przez pale wymaganej nosnosci, jak réwniez
pomimo zastosowania dtugosci projektowych — pale nie osiggnety zamierzonej
nosnosci wynikajgcej z kontroli wpedu pali, dopuszcza sie do zmian dlugosci pali.
Zmiany te nie beda istotne w rozumieniu brzmienia ustawy Prawo budowlane. Zmiany
te moga by¢ uzasadnione wystgpieniem lokalnych przewarstwienn gruntow
nienosnych, nie ujetych w przeprowadzonych badaniach podtoza gruntowego

Nie dopuszcza sie poplukiwania pali przy ich pograzaniu celem unikniecia
rozluznienia gruntu przy pobocznicy pala, mogacego spowodowac brak stabilnego
osadzenia pali w gruncie

Nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta.

Nalezy demontowaé pomosty ptywajgce na okres wystepowania zjawiska parcia kry
lodowej

Niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowg, zasadami
wspbtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i
normatywami oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢

Autor:

mgr inz. Michat Kgkol
upr. bud. POM/0317/POOK/13
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9 INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ

przewidywane

szczegOtowy zakres rob6t budowlach (art.2laust.2 p  kt.1-10 roboty
ustawy)

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania tak
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

l.a | wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz. 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nie
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

1.b | roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku nie
z wysokosci ponad 5,0m

1.c | rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m nie

1.d | roboty wykonywane nha terenie czynnych zakltadéw przemystowych nie

l.e | montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich nie
i wysokosciowych

1.f | roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow tak

1.9 | prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania nie
konstrukcji na podpory

1.h | montaz elementéw konstrukcyjnych mostowych nie

1.i | betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak | nie
przyczokki, filary i pylony

1.j | fundamentowanie podpér mostowych innych obiektow budowlanych na | nie
palach

1.k | roboty wyk. pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, nie
w odl. liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nie
- 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym 30 kV-110 kV nie

1.I | roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu | nie
statkoéw

1.m | roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci | nie
pietrzenia powyzej 1m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania nie
substancji chemicznych lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

2.a | roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C nie

2.b | roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych nie
azbest

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem nie
jonizujgcym

3.a | roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii nie
atomowych

3.b | roboty remontowe i rozbiér. obiektow, w ktorych realizowane bylty nie
procesy technol. z uzyciem izotopow

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub nie
czynnych linii komunikacyjnych:

4.a | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym 110 | nie
kv

4.b | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych nie
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przewodow, mniejszej niz 30,0m dla linii o napigeciu znamionowym
powyzej 110 kV

4.c | budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie

4.d | budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych nie
wzdtuz linii kolejowej

4.e | wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym nie
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw tak

5.a | roboty prowadzone z wody lub pod wodg tak

5.b | montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie

5.c | fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych tak
na palach

5.d | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci nie
pietrzenia powyzej 1m

6 roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach nie

6.a | rob. prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen nie
techn.i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkn.

6.b | roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod .

) . : , nie

przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce nie
torowisk

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy nie
portowych i przepraw mostowych

9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych nie

9.a | roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem nie
gruntu

9.b | roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. | nie

obiektow
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B. OBLICZENIA
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IV. BRANZA DROGOWA

A. Czesc opisowa:

Zakres opracowania
Rozwigzania projektowe
Konstrukcja nawierzchni
Odwodnienie
Technologia robo6t

arwnE

B. Czes¢ rysunkowa:
Rys.D1: Przekréj typowy przez warstwy drogowe — kostka betonowa
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OPIS TECHNICZNY
Czes¢ drogowa

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt utwardzenia terenu pod wiatami oraz ciggéw
komunikacyjnych

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Nawierzchnie zaprojektowano o pochyleniach poprzecznych zapewniajgce
odprowadzenie wod opadowych tj. 1+2%

2.1 powierzchnie drogowe

| Nawierzchnie utwardzone | 524,93m?

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
3.1 nawierzchnia

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 8cm kolor szary

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z KLSM 0/31,5 — warstwa gorna gr. 10cm

- podbudowa z KESM 0/63— warstwa dolna gr. 20cm

- stabilizacja gruntu cementem o Rn=2,5 MPa gr. 15cm
Po ulozeniu kostke nalezy zamuli¢ piaskiem drobnym i dobi¢ pltytami wibracyjnymi.
Przyjeto grunt G3 o ruchu KR2, dla grubosci przemarzania H, = 1,0m zaprojektowano
warstwy konstrukcyjne gr. 58cm > 0,55 H,
Powierzchnia o nawierzchni z kostki betonowej: 524,93m?

3.2 kraw ezniki i obrze za

Nawierzchnie piesze i pod wiatami ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
30x8cm, obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5cm

Cigg pieszo jezdny ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach
15x30cm wystajagcym ponad projektowang nawierzchnie 10cm. Krawezniki utozy¢ na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5¢cm i fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano spadkami poprzecznymi. Pochylenia
poprzeczne: 1,0+2,0%.

5. TECHNOLOGIA ROBOT
5.1 roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie dojscia do
schodow ( prace ziemne ograniczy¢ do projektowanej niwelety zgodnie z przekrojami
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konstrukcyjnymi ) oraz pod nawierzchnie utwardzong wiat. Roboty ziemne prowadzi¢
zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzednej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Przed przystgpieniem do wykonywania koryta nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w
celu usytuowania istniejgcego uzbrojenia terenu. W rejonie wystepowania zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty nalezy wykonacé recznie.

5.2 Podbudowa z kruszywa tamanego.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ rozkladana w jednej warstwie gr.
12cm. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczenia powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa
powinna znajdowac sie w polu dobrego uziarnienia. Szerokos¢ podbudowy nie moze
rozni¢ sie od projektowej wiecej niz £5 cm. Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od
projektowanej o wiecej niz 10 %. Podbudowe z kruszyw nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN-S-06102.

5.3 Uktadanie kraw eznikéw i obrze zy.

Prace rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzezy. Wymiary wykopu pod tawe betonowa
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien
wynosi¢ 1s=0,90. Nalezy przygotowaé¢ i ustawi¢ deskowanie w sposob zapewniajgcy
odpowiednie wymiary tawy betonowej. Utozy¢ beton C12/15 zagescic i pielegnowac. Na
wykonanej tawie ustawi¢ obrzeza 30x8cm lub krawezniki 15x30cm. Obrzeza nalezy
ustawi¢ na tawach za posrednictwem 5cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej.
Szerokosc¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

5.4 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej ( kolory kostki okreslone
w pkt. 3.1 opisu ). Kostke utozyé na podsypce cementowo-piaskowej zostawiajgc
pomiedzy kostkami szczeliny od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadaé o okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie
zageszczeniu. Po utozeniu kostke nalezy zamuli¢ piaskiem drobnym i dobi¢ ptytami
wibracyjnymi z ostong z tworzywa sztucznego.
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Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w Drewnicy w ramach programu
»Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Zulawy”, na dz. nr 472, 512/2, 516,
obr. Drewnica
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