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PRZEDMIAR ROBÓT 

 
Budowa łącznika ulicy Lipowej w miejscowości Stegna 

 

 
 

1. Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 

gałęzi i karpiny o: 

- Ø do 15 cm: 57 szt. 

- Ø 16-35 cm: 47 szt. 

- Ø 36-45 cm: 4 szt. 

- Ø 46-55 cm: 3 szt. 

- Ø 56-65 cm: 2 szt. 

2. Podcięcie do 30% gałęzi drzew ingerujących w projektowany pas drogowy: 11 szt. 

3. Karczowanie krzaków i podszycia: P = 0,03 ha  

4. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót: 6 szt. 

5. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, ułożonych na 

podsypce cem.-pias.: P = 68,0 m2 

6. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na 

podsypce cem.-pias.: P = 9,0 m2 

7. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podsypce cem.-pias, wraz z 

transportem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora: P = 58,0 m2 

8. Rozebranie obrzeży betonowych: L = 8,0 + 26,0 + 4,5 = 38,5 mb 

9. Rozebranie krawężników betonowych: L = 32,0 + 38,0 + 7,5 + 7,0 + 9,0 = 93,5 mb 

10. Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu: V = 93,5x0,048 = 4,49 m3 

11. Rozebranie drogi z płyt żelbetowych wielootworowych: 

P = 230,0 + 19,0 + 76,0 + 15,0 = 340,0 m2  

70% materiału z rozbiórki do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora,  

30% materiału z rozbiórki przeznaczone do wywozu i utylizacji 

12. Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych: 

P = 236,0x3,0 = 708,0 m2  

90% materiału z rozbiórki do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora,  

10% materiału z rozbiórki przeznaczone do wywozu i utylizacji 
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13. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (wraz z kosztem utylizacji):  

V = 68,0x0,07 + 9,0x0,05 + 38,5x0,3x0,08 + 93,5x0,3x0,15 + 4,49 + 340,0x0,3x0,12 

+ 708,0x0,1x0,15 = 37,7 m3 

14. Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu 

rozbiórki:  4 szt. 

15. Rozebranie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki:  

 10 szt. 

16. Demontaż słupków wygrodzeniowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki 

w miejsce wskazane przez Inwestora: 39 szt. 

17. Przestawienie ławki parkowej w miejsce wskazane przez Inwestora: 2 szt. 

18. Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z rozbiórką fundamentów i 

podmurówki, z wywozem materiału z terenu rozbiórki: L = 164,0 + 66,5 = 230,5 mb 

19. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie z wbudowaniem 

ziemi w nasyp, gr. kat I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem warstw wodą:  

V =  47,6 m3 

20. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na 

odkład samochodami, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie:  

V =  911,6 m3 

21. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3,  

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia i zjazdy):  

P = 1505,5 + 15,0 + 14,0 + 19,0 + 39,5 + 19,0 = 1 612,0 m2 

22. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3,  

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (miejsca postojowe, chodnik):  

P = 51,0 + 17,0 + 266,0 + 198,0 + 77,5 + 84,0 + 130,5 = 824,0 m2 

23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „TT” gr. 8 cm, koloru szarego, 

na podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione piaskiem (jezdnia): P = 1 505,5 m2 

24. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru 

szarego, na podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione piaskiem (miejsca postojowe, 

chodnik): P = 824,0 – 19,3 = 804,7 m2 

25. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru 

grafitowego, na podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy):  

P = 106,5 m2 
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26. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru 

czerwonego, na podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione piaskiem (rozdzielenie 

miejsc postojowych): P = 41x2,5x0,1 + 18x5,0x0,1 = 19,3 m2 

27. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową, znak 

uzupełniający P-20 („koperta), malowane ręcznie: P = 3,0 m2 

28. Ustawienie słupów z rur stalowych Ø70 mm dla znaków drogowych, wraz z 

wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami:  17 szt. 

29. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia 

odblaskowa II generacji, wielkość średnia:  3 szt. 

30. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia 

odblaskowa II generacji, wielkość mała:  12 szt. 

31. Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia 

odblaskowa II generacji, wielkość mała:  1 szt. 

32. Przeniesienie znaków drogowych: 1 szt. 

33. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm „obniżonych” wraz z wykonaniem 

ławy betonowej zwykłej z bet. C12/15: L = 424,0 mb 

34. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm „wystających” wraz z wykonaniem 

ławy betonowej z oporem z bet. C12/15: L = 503,5 mb 

35. Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim 

humusowaniem torfem ogrodniczym gr. 10 cm: P = 1 019,0  m2 

36. Wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych (+kolor RAL) z drutu stalowego min. 

Ø4,0 mm zgrzewanego o oczku 50÷60x200 mm, szerokość paneli 2500 mm, 

wysokość paneli 1,50 m, słupki 60x40 mm, ogrodzenie należy wykonać na 

podmurówce: L = 245,0 mb 
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Lp. Wyszczególniene elementów 

kod
CPV

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

rozliczeniowych Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5. 6.

45100000-8 01.00.00
01.02.01a

1 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych 
robót

szt. 6

01.02.01

2
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø do 15 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 
gałęzi i karpiny

szt 57

3
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 16-35 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 
gałęzi i karpiny

szt 47

4
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 36-45 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 
gałęzi i karpiny

szt 4

5
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 46-55 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 
gałęzi i karpiny

szt 3

6
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 56-65 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, 
gałęzi i karpiny

szt 2

7
Podcięcie do 30% gałęzi drzew ingerujących w 
projektowany pas drogowy

szt 11

8 Karczowanie krzaków i podszycia ha 0,03
01.02.04

9 Rozebranie obrzeży betonowych mb 38,5
10 Rozebranie krawężników betonowych mb 93,5
11 Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu m3 4,5

12
Rozebranie chodników z płyt betonowych 
50x50x7 cm, ułożonych na podsypce cem.-pias.

m2 68,0

13
Rozebranie chodników z płyt betonowych 
35x35x5 cm, ułożonych na podsypce cem.-pias.

m2 9,0

14

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
ułożonej na podsypce cem. - pias. wraz z 
transportem materiału w miejsce wskazane przez 
Inwestora

m2 58,0

15
Rozebranie drogi z płyt żelbetowych 
wielootworowych

m2 102,0

16 Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych m2 71,0

17
Rozebranie drogi z płyt żelbetowych 
wielootworowych wraz z transportem materiału 
w miejsce wskazane przez Inwestora

m2 238,0

18
Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych 
wraz z transportem materiału w miejsce 
wskazane przez Inwestora

m2 637,0

19
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. do 
10 km (wraz z kosztem utylizacji)

m3 37,7

20
Demontaż słupków wygrodzeniowych wraz z 
wywozem materiału z terenu rozbiórki w miejsce 
wskazane przez Inwestora

szt 39

21
Przestawienie ławki parkowej w miejsce 
wskazane przez Inwestora

szt 2

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

PRZEDMIAR ROBÓT - BRAN ŻA DROGOWA

Budowa łącznika ulicy Lipowej w miejscowosci Stegna

Podstawa ustalenia ceny Jednostka

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ZABEZPIECZENIE DRZEW

________________________________________________________________________________________________
_____
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Lp. Wyszczególniene elementów 

kod
CPV

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

rozliczeniowych Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Podstawa ustalenia ceny Jednostka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22

Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach 
stalowych wraz z rozbiórką fundamentów i 
podmurówki, z wywozem materiału z terenu 
rozbiórki

mb 230,5

23
Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz 
z wywozem materiału z terenu rozbiórki

szt 4

24
Rozebranie tarcz znaków drogowych wraz z 
wywozem materiału z terenu rozbiórki

szt 10

45111000-8 02.00.00
02.01.01

25

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane 
mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, gr. 
kat I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem 
warstw wodą

m3 47,6

26

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie 
kat. I-II z transportem urobku na odkład 
samochodami, wraz z uformowaniem i 
wyrównaniem skarp na odkładzie

m3 911,6

45233000-9 04.00.00
04.04.02

27
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3, 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 1 612,0

28
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3, 
gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 824,0

45233252-0 05.00.00
05.03.23

29
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej „TT” gr. 8 cm, koloru szarego, na 
podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione piaskiem

m2 1 505,5

30

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru szarego, 
na podsypce cem.-pias., spoiny wypełnione 
piaskiem 

m2 804,7

31

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru 
grafitowego, na podsypce cem.-pias., spoiny 
wypełnione piaskiem 

m2 106,5

32

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej prostokątnej gr. 8 cm, koloru 
czerwonego, na podsypce cem.-pias., spoiny 
wypełnione piaskiem 

m2 19,3

45233000-9 07.00.00

07.01.01

33
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą 
akrylową białą odblaskową, znak uzupełniający P-
20 („koperta), malowane ręcznie

m2 3,0

07.02.01

34
Ustawienie słupów z rur stalowych Ø70 mm dla 
znaków drogowych, wraz z wykopaniem i 
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt 17

35
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II 
generacji, wielkość średnia

szt 3

PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH

ROBOTY ZIEMNE
WYKOPY W GRUNTACH KAT. I - V

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

________________________________________________________________________________________________
_____
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Lp. Wyszczególniene elementów 

kod
CPV

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

rozliczeniowych Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Podstawa ustalenia ceny Jednostka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
36

Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych ty D, folia odblaskowa II 
generacji, wielkość mała

szt 12

37
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek 
do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II 
generacji, wielkość mała

szt 1

38 Przeniesienie znaków drogowych szt 1

45233222-1 08.00.00
08.01.01b

39
Ustawienie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30 cm, "obniżonych", na ławie 
betonowej zwykłej z bet. C12/15

mb 424,0

40
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm 
„wystających” wraz z wykonaniem ławy 
betonowej z oporem z bet. C12/15

mb 503,5

45400000-1 9.00.00

41
Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
skarpach z uprzednim humusowaniem torfem 
ogrodniczym gr. 10 cm

m2 1 019,0

45400000-1 10.00.00

42

36. Wykonanie ogrodzenia z paneli 
ocynkowanych (+kolor RAL) z drutu stalowego 
min. Ø4,0 mm zgrzewanego o oczku 50÷60x200 
mm, szerokość paneli 2500 mm, wysokość paneli 
1,50 m, słupki 60x40 mm, ogrodzenie należy 
wykonać na podmurówce

mb 245,0

ZIELE Ń DROGOWA

ELEMENTY ULIC I DRÓG

INNE ROBOTY

KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ

________________________________________________________________________________________________
_____
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Roboty ziemne - ul. Lipowa

hm odległo ść Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m m2 m2 m2 m2 m3 m3

0,15 0,00 1,93 0,00
29,39 29,24 3,20 0,00 2,57 0,00 75,00 0,00
40,00 10,61 2,77 0,00 2,99 0,00 31,67 0,00
61,00 21,00 2,36 0,00 2,57 0,00 53,87 0,00
80,00 19,00 2,57 0,00 2,47 0,00 46,84 0,00

100,00 20,00 2,64 0,27 2,61 0,14 52,10 2,70
120,00 20,00 3,89 0,00 3,27 0,14 65,30 2,70
140,00 20,00 4,05 0,03 3,97 0,02 79,40 0,30
164,00 24,00 4,47 0,00 4,26 0,02 102,24 0,36
180,00 16,00 5,35 0,00 4,91 0,00 78,56 0,00
200,00 20,00 1,19 1,23 3,27 0,62 65,40 12,30
221,43 21,43 6,36 0,91 3,78 1,07 80,90 22,93
234,00 12,57 5,24 0,00 5,80 0,46 72,91 5,72
260,00 26,00 3,95 0,00 4,60 0,00 119,47 0,00
272,79 12,79 1,62 0,10 2,79 0,05 35,62 0,64

Ogółem 959,27 47,65

Ogółem roboty ziemne:

 - wykop + odwiezienie gruntu na odkład 959,3 m3
 - nasyp + pozyskanie gruntu z dokopu 47,6 m3
 - grunt do wywiezienia: 911,6 m3

POWIERZCHNIA ŚRED. POW. OBJĘTOŚĆ

__________________________________________________________________________________
Budowa łącznika ul. Lipowej w miejscowości Stegna


