

Stegna dnia 11.07.2017 r.

## GMINA STEGNA

82-103 STEGNA, ul. Gdańska 34  
☎ 552478171 📠 552478395  
REGON 170747939 NIP 5792069687

RII-INW.272.12.2017

### Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), Urząd Gminy w Stegnie informuje, że na sfinansowanie zadania pod nazwą:

- Część Pierwsza. „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 38/3 W MIEJSCOWOŚCI DWOREK”.
- Część druga. „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 65 W MIEJSCOWOŚCI PRZEMYSŁAW”.
- Część trzecia. „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 151 W MIEJSCOWOŚCI TUJSK”,

zamierza przeznaczyć kwotę:

- Część pierwsza 6 000,00 zł brutto.
- Część druga 5 000,00 zł brutto.
- Część trzecia 7 000,00 zł brutto.

Do postępowania przetargowego zostało złożonych 11 ofert:

**1. ATELIER HARMOZA Sp. zo. o. ul. Pomorska 20/2, 81-314 Gdynia.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 9 600,00 zł netto, 11 808,00 zł brutto. Termin Wykonania – X .
- Część druga 9 600,00 zł netto, 11 808,00 zł brutto. Termin Wykonania – X .
- Część trzecia 9 400,00 zł netto, 11 562,00 zł brutto. Termin wykonania – 30 dni.

**2. PPHU BROS Piotr Porosa, ul. Roweckiego 7, 61-695 Poznań.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 15 000,00 zł netto, 18 450,00 zł brutto. Termin Wykonania – 30 dni .
- Część druga 16 000,00 zł netto, 19 680,00 zł brutto. Termin Wykonania – 30 dni .
- Część trzecia 15 000,00 zł netto, 18 450,00 zł brutto. Termin wykonania – 30 dni.

**3. LandAR Projects Sp. zo. o. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 11 736,97 zł netto, 14 436,39 zł brutto. Termin Wykonania – 31.08.2017 r.
- Część druga 11 736,97 zł netto, 14 436,39 zł brutto. Termin Wykonania – 31.08.2017 r.
- Część trzecia 15 643,30 zł netto, 19 248,64 zł brutto. Termin wykonania – 31.08.2017 r.

**4. DIOGENES STUDIO ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 30 000,00 zł netto, 36 900,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.
- Część druga 30 000,00 zł netto, 36 900,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.
- Część trzecia 30 000,00 zł netto, 36 900,00 zł brutto. Termin wykonania – 60 dni.

**5. Pracownia Projektowa FRAXINUS Barbara Adamska ,ul. Langiewicza 20 lok. 1, 02-071 Warszawa.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 13 000,00 zł netto, 15 999,00 zł brutto. Termin Wykonania – 45 dni.
- Część druga 15 000,00 zł netto, 18 450,00 zł brutto. Termin Wykonania – 45 dni.

- Część trzecia 12 000,00 zł netto, 14 760,00 zł brutto. Termin wykonania – 45 dni.

**6. PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński, 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 7 800,00 zł netto, 9 594,00 zł brutto. Termin Wykonania – 45 dni.

- Część druga 8 600,00 zł netto, 10 578,00 zł brutto. Termin Wykonania – 45 dni.

- Część trzecia 7 600,00 zł netto, 9 348,00 zł brutto. Termin wykonania – 45 dni.

**7. Firma Projektowo – Budowlana OGNIK mgr inż. Cezary Smycz, ul. Dr Maja 1, 83-200 Starogard Gd.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 15 000,00 zł netto, 15 000,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część druga 19 000,00 zł netto, 19 000,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część trzecia 13 000,00 zł netto, 13 000,00 zł brutto. Termin wykonania – 40 dni.

**8. DOMINO STUDIO Pracownia Architektoniczna, ul. Pelplińska 2B/9, 81-258 Gdynia, ADEPORTAL Monika Trojanowska, ul. Zbożowa 7 m 49, 81-020 Gdynia.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 6 500,00 zł netto, 6 500,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część druga 6 000,00 zł netto, 6 000,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część trzecia 7 000,00 zł netto, 7 000,00 zł brutto. Termin wykonania – 60 dni.

**9. ARINGA Architektura i Budownictwo Łukasz Śledź, Rybina 12E, 82-103 Stegna.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 4 800,00 zł netto, 4 800,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część druga 4 800,00 zł netto, 4 800,00 zł brutto. Termin Wykonania – 60 dni.

- Część trzecia 4 800,00 zł netto, 4 800,00 zł brutto. Termin wykonania – 60 dni.

**10. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, mgr inż. Olga Kaszubowska, ul. Wolności 58 m 1A, 81-327 Gdynia.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 5 460,00 zł netto, 6 000,00 zł brutto. Termin Wykonania – 50 dni.

- Część druga 5 460,00 zł netto, 6 000,00 zł brutto. Termin Wykonania – 50 dni.

- Część trzecia 5 460,00 zł netto, 6 000,00 zł brutto. Termin wykonania – 50 dni.

**11. KONFIG Projektowanie i doradztwo Techniczne, Bartłomiej Figur, ul. Porębskiego 33/1, 80-180 Gdańsk.** Zaoferowana kwota:

- Część pierwsza 14 900,00 zł netto, 18 327,00 zł brutto. Termin Wykonania – 59 dni.

- Część trzecia 12 900,00 zł netto, 15 867,00 zł brutto. Termin wykonania – 59 dni.

  
**ZASTĘPCA WÓJTA**  
**mgr Tomasz Gajewski**