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Projekt budowlany
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Cc) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

g) Warunki techniczne wtasciciela sieci telekomunikacyjnej Orange Polska nr
61794/TTISIOU/P/2018 z dnia 3.12.2018

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg ul. Brzegowej w
Mikoszewie.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, gminie Stegna.

Zakres rzeczowy dot. zabezpieczenia i przebudowy kabli telekomunikacyjnych:

Ostoniecie istniejgcych kabli XzTKMXpw firmy ORANGE rurami A 110PS:
- ilo$¢ lokalizacji ostonieé — 9 lokalizacji
- sumaryczna dtugos$¢ rur ostaniajgcych A 125PS — 2225 m

Zmiana trasy kabla i ostoniecie rurg dwudzielng A 110PS:
- przesuniecie kabla doziemnego i ostoniecie rurg dwudzielng — 162 m
- likwidacja stupka lokalizacyjnego:

Sie¢ Orange zbudowana jest z kabli miedzianych doziemnych i przebiega w ul.
Brzegowe,. Szczegotowosé  niniejszego  opracowania  umozliwia  wykonanie
przedstawionych robo6t budowlanych, przy wykonaniu prac przez firmy zwigzane z
budownictwem telekomunikacyjnym oraz z udziatem Kierownika Roboét z zakresu branzy
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telekomunikacyjnej. Z tego wzgledu prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowg
sieci telekomunikacyjnych opisane w niniejszym opracowaniu, nie wymagajg
uszczego6towienia w postaci projektu wykonawczego. Niniejszy projekt uszczegoétawia
Projekt Zagospodarowania Terenu w zakresie ilosciowym.

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Brzegowa w Mikoszewie posiada utwardzong
nawierzchnie gruntowg. Stan nawierzchni mozna ocenic¢ jako zty, posiada koleiny i wyboje.

W stanie istniejgcym w obszarze objetym opracowaniem wystepujg podziemne sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna oraz
kanalizacja sanitarna. Wzdtuz istniejgcej jezdni zlokalizowano takze stupy oswietleniowe
oraz naziemne urzgdzenia elektroenergetyczne w postaci szafek zasilajgcych. W
nawierzchni umiejscowiono wtazy sieci wod-kan.

Sie¢ telekomunikacyjna, bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, sktada sie z
doziemnych kabli telekomunikacyjnych miedzianych wraz z stupkami rozdzielczymi typu
SR. W obrebie planowanej przebudowy kable telekomunikacyjne podlega¢ bedg
zabezpieczeniu, zmianie tras oraz przebudowie. Do zlikwidowania beda réwniez kolidujgcy
z projektowanym ciggiem pieszym stupek lokalizacyjny betonowy.

2.2 Stan projektowany
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Tabela 1. Zakres projektowanych robo6t budowlanych

L.p| Wiasciciel sieci Ulica Sposob zabezpieczenie / Materialy Zakres przebudowy
przebudowy
Przetozenie kabla 4m +
3,5m + 55m +22m
Ostoniecie kabla rurg
1 Orange Polska Brzegowa Projektowana zmiana trasowa kabla | Rura dwudzielna A110PS | dwudzielng 6m + 8m
2x10m + 6,5m + 5m +
Projektowane ostoniecie kabla pod 5m + 5m + 5m + 6m +
2 Orange Polska Brzegowa jezdnig i wjazdami Rura dwudzielna A110PS| 5m +7m + 6m + 7m
Wykonanie ztgcza przelotowego typu
3 Orange Polska Brzegowa XAGA Ztacze ziemne 1 kpl
Demontaz stupka lokalizacyjnego
4 Orange Polska Brzegowa betonowego 1 szt.

Uwaga! Dodatkowo wykonawca powinien uwzgledni¢ utozenie tasmy ostrzegawczej w potowie wykopu w przypadku odkrycia kabli
Orange oraz ich przebudowy — przesunigc.

Strona: 5



MAXPROJEKT

2.21 Sposob zabezpieczenia i przebudowy

W miejscach przejs¢ kabli przez jezdnie, zblizeh oraz w przypadku projektowane;j
zmiany trasy kablowej nalezy zabezpieczy¢ kable telekomunikacyjne rurami dwudzielnymi
typu A110PS . Nalezy tego dokonac przez odkrycie kabli w wykopie (ponizej warstwy
utwardzonej bitumicznie lub nawierzchni chodnika tylko i wytgcznie metodg reczng —
szpadlami bez uzycia koparki). W pézniejszym kroku kable ostoni¢ na wskazanej dtugosci
odcinkami rur dwudzielnych. Przygotowac¢ podsypke i zasypke zgodnie z normg. Grunt
zagesci¢ do wymaganej wysokosci, pod docelowg podbudowe chodnika lub jezdni.
Wszelkie prace w sieci telekomunikacyjnej wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
wtadciciela sieci.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Michat Amroziak
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa i zabezpieczenie ist. sieci telekomunikacyjnych

ADRES OBIEKTU:

UL. BRZEGOWA - MIKOSZEWO

INWESTOR:

Gmina Stegna

ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

PROJEKTANT:

Michat Amroziak

Nr upr. POM/0002/POOT/12

ul. Krélewskie Wzgérze 31/15

80-283, Gdansk

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci
telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w zakresie zadania gtéwnego dotyczgcego
przebudowy ul. Brzegowej w Mikoszewie..

PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje opracowano w oparciu o0 przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne - kolejno$¢ realizacji robot:

1) Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.

2) Przygotowanie placu budowy.

3) Okreslenie potozenia sieci i i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w
zasiegu prowadzonych robot.

4) Wykonanie robét ziemnych.

5) Uktadanie rur ochronnych.

6) Wymiany ram i pokryw studni kablowych.
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7) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
8) Zasypanie wykopow i uporzadkowanie placu budowy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujgce obiekty:
- Sieci telekomunikacyjne;
- Sie¢ energetyczna;
- Sieci wodociggowe,

- Kanalizacja sanitarna.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

PRAC

BUDOWLANYCH

- Prace zwigzane z wykopami / roboty ziemne;

- Praca w poblizu z kanalizacjg kablowg / rurociggiem kablowym;

- Zblizenia i skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu
- Praca na budowie drogi (ciezki sprzet budowlany)
Tab. Spis zagrozen wystepujacych podczas prac ziemnych

Zagrozenie Postepowanie w
Zdarzenie (skutek) Sposob zabezpieczenia przypadku wystapienia
zagrozenia
Udzielenie pierwszej
pomocy, zabezpieczenie
Prace zwigzane z Wpadniecie do Zabezpieczy¢ wykopy barierkami, (oznakowanie) miejsca
wykopami wykopu tadma ostrzegawcza zagrozenia,
zawiadomienie
odpowiednich stuzb
Prace wykonywane w T Udzielenie p‘efwszej.
bliskosci 2 Mozliwosc¢ pomocy, zabgzplepgenle
K o upadku do Roboty pod nadzorem, w (oznakowanie) miejsca
analizacj kablowg / studni kablowe; obecnosci drugiej osoby zagrozenia
rurociggiem . Co
kablowym lub wykopu zawiadomienie
odpowiednich stuzb
Skrzyzowanie z Udzielenie pierwszej
kablem _ Porazenie Robo_ty pod nadzorem, lokalizacja p(?)rznno:gc’wzvaa?]?ez)pr'ﬁicezjzge
energetycznym i dem obiektu, roboty wykonywane za0rozenia
urzadzeniami pra recznie w obecnosci drugiej osoby zawi% domien7ie
energetycznymi odpowiednich stuzb
Robotylpod padz(?rem, wymagane Udzielenie pierwszej
Prace zwigzane z Mozliwosc¢ szcisvgi;;r;: rfed i;Iptr)if,ztpelr?nCZB?-TIgtwa pomocy, zabezpieczenie
oo . o (oznakowanie) miejsca
organizacjg budowy potracenia (kamizelki odblaskowe). zagrozenia
drogi przez maszyne Utrzymanie w sprawnosci maszyn zawia domien’ie
(w szczegblnosci sygnalizaciji odpowiednich stuzb
swietlnej i dzwiekowej)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikow ochrony indywidualnej. Do wykonania prac szczegoélnie niebezpiecznych beda
dopuszczani pracownicy, ktorzy oprécz wymogdéw regulowanych przepisami bhp, beda
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze szczeg6lnym uwzglednienie
konkretnych warunkéw na budowie.

Nalezy poinformowac pracownikédw o sposobie zachowania sie na terenie budowy.
Wszystkich pracownikdw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, kaski budowlane, rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zgtaszac
odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. Prace
zwigzane z kolizjami prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:

1. Organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.
2. Wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkoéw transportu.
3. Sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw,
a w szczegdlnosci elektrycznosci, sieci gazowej, sieci wodociggowe;j itp.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

—dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowac ich zgodnie
Z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego przerwania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpiecznych nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie;

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp;

- Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m;

- Przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;
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- Roboty w obrebie lub w zblizeniu z siecig energetyczng nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem i z uzgodnieniem z Zaktadem
Energetycznym;

- Ludzie pracujgcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie, kaski, rekawice. Podczas wykonywania robdét na wysokosciach nalezy
wyposazy¢ pracownikdédw w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokosciach;

— Materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i spetniaé
obowigzujgce normy techniczne;

Projektant:
mgr inz. Michat Amroziak

upr. bud. w spec.
telekomunikacyjnej
nr upr. POM/0002/POOT/12
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ZALACZNIKI
orange
Orange Polska 5.4, MAXPROUEKT
Cramerna Hurt Mateusz Jezerskl
Zarzydzarie Zasobarn Siec (T ul. Swiitopeda 28
[zint Zarzadzania Zasobarri Infrastnidury | Obstugl Klianta w B1-524 Goynia
Dsatynia

Al Grunwialdzka 110, 80-244 Gdarsk

Gdansk, 03 grudzen 2018,

Nurmer pigrma: - B1784TTISIOLPE00E
Temat: wanunki techriczne na usunigoie kalizii = Infrastnidurg Crange Polska w awiazku 7 preebudows ulicy Braegows w
mibejscowcdel Mikoszewa.

Sranoani Pafstwe,

w odpowiadzi na whinsek z dnia 21,1 1.2018 informujany, 28 projakicwana inwastycia kolicduje z istnisjgcea sieca
teklechniceng eksplostowana preer CRAMNGE POLSKA SA, (swana dale) OPL") W awiazka 2 tym nalaly, na koset
raruszajaceno stan istnigjacy, opracowad projekd | wykonad presfodenis | zebegpeecrenis Binisgoych wrzaczed
telekomunikacyjrych wehodzgoech w kolizig 2 projekicowang imweshycia, DwWiatajge S2o2egoing uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zbliren | skrayzowan slementow urbrojeria teranu.

Usunigcia kolizi jest uwaninkowans spetnianem ponizszych wytvezmych:

1o Malezy presboiye w migisce bazkolizyine isthisggcy infrastrukiurg teletechniczng Cranga Polska. Na zalaczonym
planie syluacynym isnigiaee kKable zaznaczono koforem pomaranczowaim, Wezyvatkie prace 2wiazana 7
infrastrukiurg  Telekomunikacying  nalesy wkomwead zgodnie @ cbowigeujgoymi przepisami  techniceno—
budowlanym| orar Roeporegdeenia Ministra Infrastrukiuny 7z dnia 26 paddzismika 2005r, W sprawie wannkouw
techriczrych, jakim powinny cdpowiadac telekomunikacyne obiekly budowlane i ich usviuowanie Dz, z
2008, nr 219, poz. 1854 z poEn. zmianami).

2 W migiscach skezyzowan 2 jezdnig lub chodnikéem doziemne kable talekomuniacyine naezy zabezpieczye rura
achronng orubosclenng prees cafa sZermkoss peani.

3. Wivkonywanle prac na sieci OFL bez zgioszenia st naruszeniem wiesnoso: OPL 1 bedzle sgleszane organom
scigania,

4, Wazystkia prace projektows 1 wykonawoze powinmy bye wykonane tak aby wowyniku realizacii preslozenia
infrastruktury tefekomunikacyine| nie doszle do zwipkszenia warlcsci urzadzen | zachowana  zostana
dotychozasowe wiasciwoscol wiytkowa | parametry tachnicana urzadzer.

b Ponadto informugisrmy,  #8 na obsrarse objglym prredmictows Zadaniem mwesiyoyinym  istriss
prawdopodobiststwo wystepowania niezinwentaryzowarych urzgdzen teletechnicenyoh, Jersl w trakcie wizi
lokaine), dokoowwars] przez projektants, zostang  stwierdzone rofnice pomiedzy  darymi otrzymarymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zghosic do OPL, uzgodnic z wiascicislem urzadzen
tetetechnicanych {slech oraz yad w projekcle przebudowy.

f. Lokalizacye w tarenie podziamnych wzadzen telekomunikacyjmych nalesy potwierdzic za pomoca poprzecznych
preekopdw kontromych. W sposih widoczny, wiveeys | oenakowad preabiegl infrastrukiury 1elekomunikacyne).

&mwmhyﬁlwﬂhlmu R iy R, et 0 ki e Py £ v 5L oy
8 Vel doacceior oy Brapmemu Higas 1 Ba tumge pund rurser um.m.m-- r-m-w---mrm. Py B8 [ubrytyrss w kil hinsinkirn Exirichom i iyronsipyH AT OFEAT? dolpa
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10.

11.

12.

Woprnvpadky odkrycia w trakcie rebdt Ziemnych infrastrubtury telekomunikacyine) nienaniesions) na planie,
nalezy ja Zaberpieczyd na koszt inwestora | powladomic preedstawiciela OPL Dostarczanie | Sarais Lshig,
Chstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspestora nadzan.

Fealizacia powydsoych prac moge odiywad 58 na podstawe uzgodnions] | zaakceptowans] podezas Marady

Koordynacyinel dokumentacii projektowsj, orer zatwierdzonego przez OFL projekiu wykonawczego | kopi

projekiu budowlanego w czesci lelekomunkacyineg), zawiergjgcego potwierdzenie zgodnosd z oryginalem.

Projekt wylonawcey (w 2 agzemplarzach + phia CD) i budowlany {w 1 egremplarzu + ptyta C0) prosze skiadac

do zatwierdzenia w Dzige Zarzgdzania Zascoami Infrastrukiuny | Obshugl Kisnta w OQlsztyniz w lokalizac|

Gdarisk, Al Grurwaldzke 110,

Dokumentacja propkiows, bedaos moga byd 2aopiniowana ko po preedstawieniu kopii petig) dokurmentacji

budowlang) i wykonaweze) w zakresie siec telekomunikacyne).

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu  przebudowy  kanalizacji, kabli miedzianych, e

swiatiowodowych oraz kabli nalezacych do mnych operatordw zostana udzielone w Dziale Zarzadzania

Fasobami Infrastruktury | Obshugl Klienta w Olsziynie w lokalizac) Goladsk Al Grunwaldzka 110 (sprawe

prowadzi Piotr Peda tel, 58 682 22 01), Preekazane dane nie swalniasg projektanta od dokonania wizi okaineg] w

terenie,

Roboty budowlano — montazowe w Zakresie infrastruktury telekomunikacyjne) nalezy realzowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe craz zlecic wylacznie fimie specjalizujace] sie w robotach teletechnicamych,

ktéra posiada udokumentowanea dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.

Jednoczasnie oo wykonania prac budowlanych bransy telekomunikacying) rekomeandueny firme:

+ Fima Partnerska EMEVA TELECOM Sp. z o.0. Biure Regicnu Gdynia (ul. Romusaida Traugutta 22, 81-198
Pogarze, tel. 58 623 00 88), ktora kompleksowo konsersdje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca
wiasnost ORAMGE, posiada certyfikaty 150 8001 gwaraniujace wysoka jakosc prac oraz  duze
dodgwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacymoh,

+ Firma Partrerska TP Teltech Sp. # o.odul. Baromiga 2 07 — 683 Warszawa, el 22 543 01 11), kidra
prowadzi zadania mwestyoyine na reecz ORANGE POLSKA 5.4, posiada certyfileaty 150 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Fimna Parinerska Telekom Ushugi S.A. w Olsziynie, Oddzig w Gdansku {ul. Budowlamych S4E, 80-293
Garsk, tel. 58 340 77 00, ktdra prowadzl zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA 5.4, posiada
cartyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoks jakods prac oraz dure dodwadczenie w prowadzenu prac
telekormunikacyirmech,

Informujemy, Z2 prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedziamyech |0 swiathowodowych, majgovch
bezposradni wiphyw na jakosc dostarczanych przez OFL uslug, moze zrealizowad wylacanie wskazana powyze
firma.
OPL zastrzega sobie praws do odmowy wydania zgody na prowadzanie prac 2wiazanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wwkonawca wskazany badzie podmict, kidry w okrasia ostatnich 24
migsigey wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonania b nienaledyte wykonanie umowy dotyczace] siec
OFL lubr 2 ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umioves lub odstapia od nig) 2 winy tego wykonawcy,
W przypadku uszkodzenia infrastrukdury teletechnicans), w szczegdinodcl w wynilku niedotraymania wyrnagar i
warnunkiow okredglonych w ninlsjanym dobumencie, OPL  obclg®y sprawce pelmymi koartami naprawy oraz
oderkodowaniem za straty zwiszane misdzy nnymi z wyplacomymi bonifikatami i karami wyniksigoymi z
zawartych przaz OPL umdw 2 klientami, a talcka inmymi karami administracyjrmymi.
kaczna wysokost roszezen OPL w stosunku do sprawey vszkodzenia more siegac nawet kwaty kilkusat tysiacy
Hotych polskich.
Imwestor zobowigzany jest przed rozpoczecien prac, ktorych dotyczg ninigsze wanunki techniczrne pisemnie
wystapic 7 wyprzedzeniem oo najmnigi 14 dni mboczych z wninskiem o nadeor wiagoicislski | formalne
preekazanie infrastrulktury do przedodenia. Przedstawiciele OPL 1 Inwestora sporzgdzaja protokdl przekazania
infrastruktury do przetodenia. Zasady wykomywania przez OPL odplatnego nadzore whascicialskieqgo | odbion
koficowago,  cennik oAz wadr  wniosku o nadzdr wdascicielski | wskazano na stronie
whe Crange. pliwniosekonadzor. Jelel whicsek dotyczy rozpoczecia prac na  siecl misdziane) (Cu) | zasobach
wespalirech (Cu | optotelskomunikaoying), whinsek nakssy kisrowad na adres;
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14.

15,

Cranga Polska 5.4,

Clostuga Techniczna Klienta w Olsztymie

Whydzial | trzymania Uslug i Infrastruktury & - Gdansk
Al Grunwaldzika 110

80-244 Gdarisk

1el. 58 555 71 08

a-mall; Tomasz, Palucki@oranges.com

W oprzypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacying) o terminie rozpoczecia prac nakzy
powiadomic Z wyprzedzeniem 34 dni robocze, whiosek kerowas na adres:

Orange Polska 5.4,
Ewidencia | Standardy Infrastrukdury
Dizig# Ewidengi | Zarzgdzania Damymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al Pilsudskiego 6384
10-449 Qilsztyn
e-mail: EiSl. praceplOLEE @oranga.com
Dla prac realizowanyeh na infrastrukiurze telekomunkacying] badacs] wiasnodcla OPL  nalery speinic wymidg
makowania msjsoa prowardzena prac tablica informacyna Zawlerajacy dane inwestora i kontakt, nazwe firmy
redlizujgcs) przebudows | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Freekezanie takis tablicy nastepuie na
zasadach chkreslorych w Dodatkowych Wiymaganiach stanowigoych zalgoznik oo warunkdw techniczmych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosic do odbicre komarkom wskazanym
w plnkcie 12 co najmnie) 3 dnl przed planowanym odbloram.
Irwestor po zakordozeniu prac zewrdcl OPL prestodong infrastrukture telekomunikacyjng orez preekase:
«  komplet dokumentac) powykonaweze] w postaci tradycyine) oraz gektronicane] w formacie PLF
na adres wakazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed plancwanym odbicren prac

+  szkice inwentaryzach geodezying infrastrukiury telekomunikacyjng) potwierdzone praez geodets
i okresli graniczry termin dostarczenia kopii mapy z imwentaryzacjg gecdezying wprowadzong
do zasobdw geodezyinych starostwa powiatowego,

o lopie decyzE o Zajgce pasa drogowego (dotyezy Decyz)i na czasowe zajecle pasa drogowego na
czas robdt Vub Decyzji na umieszezenie urzgdzen infrastruklury w pasie drogowym) wraz 2
ponizszymi danymi:

1) Informacis o uregdeeniu | jego kokalzac
a.  Migjscowoss
b.  Ulica/nazwa drogi
. Fodza) urzadzenia
2y Powierzchnia rautu poziomeago urzadzenia
3 Cgdlny plan anentacyjmy woskali 1210000 ub 1:23000
4)  Szczegdtowy plan sytuacyiny wskal 1:1000 lub 1:500
&) Inne w zakanoscl od Zarrgcay drogi np.: wypis 2 KRS,
Przepesania czasows| decyzl na umisszezenie wegdzed infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywrym odbiorze technicamym | podoisaniu protokoie odbiory wykonamych prac. W oprzyvpadku gdy w
whymiky prac nie bedzis wymogu wydania decyzja admmistracying| na wmeszczens urzadzen nifrastrukiury,
dokumentacja powykonawcza musi zawierac cewiadczenie Inwestora o braku wymogo wydania decyzji jak
wyZe). Wezellke konsekwencja finansowe wynikajgoe 2z blegdnie podanych informzagji w dokumentac)i b je
nia przekazan w zakresie decyzji administracyinych skutkujg chciakeniem inwestora

« 7 opynnodci preakazania przedodong] infrastruktury telakomunikacying sporzadzony zostanie protokol
odbion techniczrege,

+«  Prolokdt odbion lechnicznego winien by podpisany, prey odzide  zainteresowanych stron;
Irwestora, Wikonawey | preedstawiciela OPL
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16, Meiejsze warunki techniczne wakne 53 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydamsa, OFPL zastrzaga sobie
medbwost zmlany zajetodcl kanalizacl posadowions] w obszarze planowans] inwestyci wo Zwigzku
z prowadzong deigainoscls  opsracying. W praypadku zamiarg mzpoczecia il kontynuowania | prac
projeiioesyeh po wygasiisciu waznosc wanunkdw, nalesy wystaok do OPL o ich prolongste badé wystawienies
nowyich,

17, Ma zakres wykonanych prac ugty w zaopiniowanym projekcie techniczmgm Inwestor wdziet CPL gwaranci na
ckres 36 miesieoy liczony od dnia podplsania protokolu odblons technlczneqo pezelodona) infrastrukduny
telekomunilacying.

[rtegraing czest warunkow techricznych stanowia Dodatkowe Wymagania OFL stanowigce zatgoanik do
wannkaw technicanvch, Podmiot wystepujgoy 2 wnioskiem o wydanie powyiszych warunkow (echmiczrych
zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan wotrakcie ealizaci inwestycl dia ktorej warLinki
techmiczne zostaty wydana.

Dodatkowa Wymagania OPL dostepne 53 rdwniaz na stronie wwaw. orange.oliwniosakonadzor

UWAGA:

Informuiermy, ze w  obszare dzigan  inwestyowiyvch moogg  majdowac sie slementy  infrastrukduny
telakormunikacying] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpieczym, Elementy te oFnaczone 53
proywieszkami kolore ceerwonego, Zawieragoyml informacip o wyslgpowaniu napiecia nisberpiecanago. W
dokumentac)l  projektowsy nalesry umisscid Informack o mofiwoscl wystenowania na  trasie’y reaci
projekiowanego fasobu, esmentdw nfrastrukiury. 2 napigciami nisbezpieczryml | koniesznoscl zachowania
srczagalirch Srockdw ostromodol podozas pracy nad'w zblizenu z nirm, Osoby preystepuiacs do wykonywania
prac na tak conakowanych elementach mirastrukiury w ktonych wystepujs napiecia niebespieczne, powinmy
posiadac aktuaine uprawniena SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcg BHP.

£ porwazeniem Pada Piotr mmm%m

Fiotr Feda  Miroslaw / N p e

PiotrPeda LW BA02033 B e

Starszy Specjalista ds, Zasobow Infrastruktuny

Ak 8. Doethorae wymacgara Onngs Polsko
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1]

[Zludatlcnwe wymagania i infermacje COrange Polska 5.A.

Infrastrukture do przetoZeniz nalezy projektowst na terenie do ktorego inwestor ma praws dysponowsanis
nieruchomaoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach osob
trzecich, Inwestor zobowizzany jest zapewnif zgode wiassciciela dzistki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej ormz dostep doinfrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowizgzany
jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do prze kiedanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie raszczenia osab fizyczmych i prawnych z tytuty possdowienia sieci na gruntach osob trzecich beds
obcizzaty Inwestors;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejscej infrastruktury
tele komunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalefzy uwzglednid regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem nomatywne] wysokosci w stosunku doprojektowane] niwelety:;
(odpawiednia wybrac)

Dokumentacja projektows powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajsce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1g54r. Prawo Budowdane (Dz.U. 1994, nr8g, poz.s1s7 gogn. zmianami), a takie zawierad oswiadczenie, o ktorym

mowa art. 2o ust. § ustawy Prawo Budowlane;
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robot —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robat

certyfikat jakosci z seni 190 gooo lub inny rownowszny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawea posiads;

uprawnienia kierownika budowy araz aktualny wpis do lzby Ingynie rdw,

harmonegram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji proje ktowej (w=z z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopis pozwolenia na
budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedz na zioony wniosekizamiar mzpoczecis robot) preedstawidel Inwestos [wykonawoy) otrzymuje
od komarki OPL, do ktorej kierowsany byt wniosek, numer zghoszenia, pod ktorym wniosek zostst
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaie upowaznionego przedstawicielaw celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzenymi rebotami i echrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptstnego odbioru koncowegao.

Informujemy, 2e OFL poprzekazanivinfrastruktury do przetaZenia moie realizowad prace wynikajsce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowizzan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jskosci ustug oraz
dostarczania  ustug  klientom -  skutkujzocyeh  mozliwoscia  pojawienia sie dodastkowych  kabli
w kansalizacji kablowej OFL, ktare nie zostaty wyspecyfikowane wwydanych Warunkach Technicznych oraz
vzgodnione] dokumentacji projektowej.

Optaty za swiadczony nadzgdr, naliczasie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie =
przekazanym zawisdomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgoych nadzoru. Opfaty naliczans
=3 za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzenie m sprawowania nadzoru lub wykonania cdbioru
koncowego jest Protokot Odbioru Koncowe gof/Madzoru Wiescicielskiego. Protokot podpisujs przedstawiciele
OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru
przyezyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciels Inwestors. Protokot jest podstaws naliczenia
optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru kofcowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug moznaznalezd na
www.orange.plfwniose konadzor.

Cla robot reslizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiscej whasnosd OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejscs prowsdzenis prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OFL.

. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawoy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenialub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcoy) na etapie rozpoczecia swisdczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;
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b. przedstawiciel inwestora zglesza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w punkcie
a2 wiydanych Warunkow Techniczmych adres wiasciwe] komorki Lzupenisjsc preekazywany zakres informacji o
dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczeciai zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

<. w odpowiedzi na ztoiony wniose kfzamiar rozpoczecdia robotf przedstawiciel Imwestora fwykonaweoy) otrzymuje od
komarki OFL, do ktarej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenis, pod kterym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot vzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane vzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnega, scieralnym) wprowasdzajac nastepujsce dane

- nazwe Firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktorymwniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawcauzupeinia zapisy na tablicy informacyjne| i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybs od strony kierowcoy w samochodzie wykonawoy znajdujacym sig na migjscufw
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciv wprowadzonych zapisow, tablica infarmacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalefy vzgodnic z preedstawiciele m OPLw momende przekazania tablicy.
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