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o KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
(CPV) 

 

71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 
KONTROLNE 

71200000-0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE 

71320000–2 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

71220000-6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

71300000-1 USŁUGI INŻYNIERYJNE 

71420000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

71540000-9 USŁUGI NADZORU 

 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

45110000-1 ROBOTY ZIEMNE 

45233161–5 ROBOTY W ZAKRESIE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK PIESZYCH 

45233162–2 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

45233200–1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

 45111200–0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE 

45111291–4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

45233290–8 ISTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

45223200-8 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

45233140-2 ROBOTY DROGOWE 

 
 



 
 

 

o POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI 
Osoby upoważnione do poświadczania zgodności dokumentów z 

oryginałem: 

IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU WZÓR PARAFY 

mgr inż.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

o OPIS OGÓLNY PRZEDMIONU ZAMÓWIENIA 
  

 

Niniejszy dokument zawiera informacje i ogólne wymagania 

Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania 

robót budowlanych w ramach kontraktu realizowanego na zasadach 

„zaprojektuj - wybuduj”, pt: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” w granicach 

administracyjnych Gminy Stegna i stanowi element Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Przedmiotowe trasy rowerowe w ramach R-10, na terenie Gminy Stegna, 

objęte niniejszym opracowaniem, możemy podzielić na dwa zasadnicze 

odcinki o zbliżonej konstrukcji: 

 

- odcinek 1:    

Początek odcinka 1 znajduje się na początku wału przeciwpowodziowego w 

pobliżu mostu drogowego przez rzekę Tugę w miejscowości Tujsk, wzdłuż 

wału, aż do granicy Gminy Stegna z Gminą Nowy Dwór Gdański. Długość 

odcinka wynosi ok. 2866 m.  

 

 
Mapa.1: Odcinek 1 o dł. ok. 2,866km. 



 
 

 

- odcinek 2:    

Początek odcinka 2 znajduje się w miejscowości Tujsk i przebiega po drodze 

utwardzonej wzdłuż pół uprawnych, aż do odcinka wału 

przeciwpowodziowego rzeki Tugi. Następnie wzdłuż wału aż do mostu przez 

rzekę Tuga przy rozwidleniu z rzeką Szkarpawą.  Długość odcinka wynosi 

ok. 1122 m.  

 

 
Mapa.2: Odcinek 2 o dł. ok. 1,104km. 

 

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania przewidziane do 

wykonania zostało miejsce odpoczynku dla rowerzystów w miejscowości 

Jantar oraz tablica informacyjna na terenie przystani żeglarskiej i kajakowej 

w miejscowości Rybina.  

 

 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

 

a. lokalizacja obiektu 

 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Stegna. Długość 

całkowita przedmiotowych odcinków trasy rowerowej, objętej niniejszym 

opracowaniem wynosi ok. 3,988km. Odcinki te wymagają przeprowadzenia 

prac budowlanych związanych z remontem istniejącej nawierzchni z 

ażurowych płyt betonowych oraz wykonaniem oznakowania pod trasy 

rowerowe.   

 



 
 

 

Na potrzeby niniejszego opracowania, jak również przyszłej realizacji 

inwestycji, całość trasy podzielono na odcinki, różniące się od siebie 

lokalizacją. Konstrukcja oraz technologia wykonania przyszłych prac 

projektowych i robót budowlanych jest zbieżna dla obu odcinków trasy.  

 

Opis stanu istniejącego poszczególnych odcinków trasy przedstawia się 

następująco: 

 

 

� Odcinek 1 

 

Odcinek 1 o długości całkowitej ok. 2866m. Początek w okolicach mostu 

drogowego przez rzekę Tugę w miejscowości Tujsk, koniec na połączeniu 

Gminy Stegna z Gminą Nowy Dwór Gdański.  

Odcinek wytrasowany jest po stronie zawala, wzdłuż istniejącego korpusu 

wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi. Konstrukcja istniejącej nawierzchni 

z ażurowych płyt betonowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5cm w 

układzie 100x100x100 (płyta ułożona poprzek do kierunku jazdy, przestrzeń 

między płytami o szerokości 100cm, płyta ułożona w poprzek do kierunku 

jazdy – sumaryczna szerokość ok. 3m). Płyty ułożone w śladzie, z 

uzupełnieniem pośrodku dodatkowym rzędem płyt na zjazdach do posesji 

prywatnych oraz zakrętach celem zapobiegania rozjeżdżania się 

poszczególnych elementów nawierzchni oraz ich klawiszowania. Przestrzeń 

pomiędzy płytami zarośnięta trawą, podobnie jak otwory w płytach.  

 

 

 
Zdj.1: Początek odcinka 1 o dł. ok. 2,866km w okolicach mostu drogowego w Tujsku. 

 



 
 

 

 
Zdj.2: Typowy fragment istniejącej drogi na odcinku 1. 

 

 

 
Zdj.3: Dodatkowy, środkowy rząd płyt na zakręcie na odcinku 1. 

 

 

 
Zdj.4: Końcowy fragment odcinka 1 w okolicach granicy z Gminą Nowy Dwór Gdański. 

 

 

 



 
 

 

� Odcinek 2: 

 

Odcinek 2 o długości całkowitej ok. 1122m. Początek odcinka 2 znajduje się 

w miejscowości Tujsk i przebiega po drodze utwardzonej wzdłuż pół 

uprawnych, aż do odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi. 

Następnie wzdłuż wału aż do mostu przez rzekę Tuga przy rozwidleniu z 

rzeką Szkarpawą. Konstrukcja istniejącej nawierzchni z ażurowych płyt 

betonowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5cm w układzie 

100x100x100 (płyta ułożona poprzek do kierunku jazdy, przestrzeń między 

płytami o szerokości 100cm, płyta ułożona w poprzek do kierunku jazdy – 

sumaryczna szerokość ok. 3m). Płyty ułożone w śladzie, z uzupełnieniem 

pośrodku dodatkowym rzędem płyt na zjazdach do posesji prywatnych oraz 

zakrętach celem zapobiegania rozjeżdżania się poszczególnych elementów 

nawierzchni oraz ich klawiszowania. Przestrzeń pomiędzy płytami 

zarośnięta trawą, podobnie jak otwory w płytach.  

 

 
Zdj.5: Początek odcinka 2 o dł. ok. 1,104km na połączeniu z drogą gminną. 

 

 
Zdj.6: Typowy fragment istniejącej drogi na odcinku2. 



 
 

 

 
Zdj.7: Dodatkowy, środkowy rząd płyt na zjeździe do posesji prywatnej. 

 

 
Zdj.8: Dodatkowy, środkowy rząd płyt na zakręcie na odcinku 2. 

 

 
Zdj.9: Końcowy fragment odcinka 2 w okolicach mostu przez Tugę. 

 

 



 
 

 

� Miejsce odpoczynku dla rowerzystów - Jantar: 

 

MOR w Jantarze obecnie jest terenem niezagospodarowanym. W okolicach 

planowanego zagospodarowania na celem odpoczynku rowerzystów 

znajduje się obecnie płot drewniany oraz kilka drzew iglastych. Teren 

obecnie nieutwardzony.  

 

 
Zdj.10: Istniejący teren przeznaczony na MOR w Jantarze. 

 

 
Zdj.11: Istniejący teren przeznaczony na MOR w Jantarze. 

 

 

� Miejsce odpoczynku dla rowerzystów - Rybina: 

 

MOR w Rybinie jest terenem zagospodarowanym w ramach przystani z 

programu „Pętla Żuławska” oraz będzie zagospodarowana dodatkowo z 

programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. W związku z powyższym nie 

planuje się wykonania w tym miejscu żadnych prac związanych z 



 
 

 

zagospodarowaniem miejsca odpoczynku dla rowerzystów oprócz 

ustawienia tablicy informacyjnej – będą oni korzystać z istniejącej 

infrastruktury.  

 

 
Zdj.12: Istniejący teren przytani w Rybinie. 

 

 

b. spis działek inwestycyjnych 

 

Działki inwestycyjne, przez które jest wytrasowana trasa rowerowa wraz z 

miejscami do odpoczynku rowerzystów: 

Działki inwestycyjne 

nr obręb 

71 0018 Tujsk 

100/1 0018 Tujsk 

100/3 0018 Tujsk 

82 0018 Tujsk 

150 0016 Stobiec 

59 0016 Stobiec 

76 0016 Stobiec 

144 0016 Stobiec 

149 0016 Stobiec 

177 0016 Stobiec 

60 0016 Stobiec 

516 0008 Jantar 

125 0013 Rybina 

 

 

 



 
 

 

c. wielkość obiektu 

- Całkowita długość trasy (odcinek 1 i 2): ok. 3,988 km  

- Szerokości istniejących ścieżek / obiektów po których przebiegnie 
wyznaczana trasa: zgodnie z remontowanymi odcinkami drogi z 
ażurowych płyt betonowych typu IOMB;   

- rodzaje obiektów, po których przebiegnie trasa: 

  wał przeciwpowodziowy, droga publiczna; 

 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Obszar objęty inwestycją cechuje się dużym potencjałem turystycznym i 

rekreacyjnym. Gmina Stegna pod względem atrakcyjności turystycznej 

plasuje się na wysokich miejscach wśród gmin ościennych. 

 

Rozpatrywana inwestycja jest elementem szerszych, prowadzonych od kilku 

lat działań związanych z poprawą atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna 

poprzez budowę szlaków rowerowych oraz wieloletnich prac zmierzających 

do poprawy stanu dostępności terenów oraz zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz turystów Gminy.  

 

Celem bezpośrednim (głównym) projektu, polegającego na 

zaprojektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej na wskazanym odcinku 

jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru gminy i powiązanie jej 

międzynarodowym szlakiem rowerowym.  

 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa atrakcyjności i dostępności 

turystycznej gminy poprzez budowę trasy rowerowej na jej terenie oraz 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów gminy. Przyczyni 

się to do wydłużenia sezonu turystycznego oraz wzrostu liczby turystów, a 

w konsekwencji na podniesienie poziomu dochodów z turystyki w skali 

regionu. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:  

 

1. Wybudowana trasa rowerowa będzie prowadziła do atrakcji i 

infrastruktury turystycznej w gminie wzdłuż wyznaczonej trasy;  

2. Połączenie trasy rowerowej ze szlakami historycznymi i turystycznymi;  

3. Zwiększenie dostępności ogólnopolskiego i międzynarodowego szlaku 

rowerowego; 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na 

terenie gminy;  



 
 

 

5. Wybudowana trasa rowerowa będzie stanowiła część szerszego systemu 

komunikacji zbiorowej, przyczyniając się stworzenia spójnego systemu 

komunikacji rowerowej głównych obszarów turystycznych województwa 

oraz stanowiąc element sieci lokalnej, będzie przyczyniała się do tworzenia 

produktu jakim jest turystyka rowerowa na terenie gminy;  

6. Wybudowana trasa rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt 

ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz 

hałasu na terenie gminy, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu 

rowerowego względem samochodowego;  

7. Wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie 

gminy;  

8. Poprawa wizerunku Gminy Stegna jako miejsca nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych zachęcających do uprawiania aktywnych form turystyki;  

9. Wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę turystyczną na 

terenie gminy przez przedsiębiorców (obiekty noclegowe, gastronomia).  

 

a. uwarunkowania planistyczne 

W aspekcie uwarunkowania planistycznego realizacja inwestycji wymaga: 

- wykonania kompletnego projektu w oparciu o niniejszy program  

funkcjonalno–użytkowy oraz miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (dla miejsca odpoczynku rowerzystów w miejscowości 

Jantar) – zgodnie z uchwałą nr IX/51/2015 Rady Gminy Stegna z dn. 10 

czerwca 2015r., jak również zgodnie z ustaleniami Planu Ochrony Układu 

Ruralistycznego W okolicy miejscowości Tujsk (dla części odcinka 2 

przedmiotowej trasy) 

- uzgodnienia projektu z podmiotami określonymi przez obowiązujące 

przepisy 

- zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę  

 

b. uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Przez teren inwestycji lub w bezpośredniej bliskości mogą przebiegać sieci:  

energetyczna, kanalizacyjna ciepłownicza, teletechniczna, itp. 

 

Trasy ich przebiegu i ewentualne kolizje z projektowanymi elementami 

należy sprawdzić na aktualnych mapach, a w przypadku takiej konieczności 

dokonać uzgodnień projektowych z gestorami mediów oraz wykonać 

projekty usunięcia kolizji. Wykonawca uwzględni usunięcie ewentualnych 

kolizji w koszcie oferty. 

 



 
 

 

Przedmiotowa trasa rowerowa nie przewiduje wykonania dodatkowych 

sieci czy instalacji (oprócz ewentualnych sytuacji związanych z usunięciem 

kolizji z siecią istniejącą).  

 

c. uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na 

terenach prac górniczych 

 

Część terenu, po którym wytyczono trasę rowerową znajduje się w strefie 

objęta ochroną ruralistyczną. W przedmiotowej strefie znajduje się 

początek odcinka 2 trasy. Należy przewidzieć przedmiotową strefę ochrony 

w planowanych pracach związanych z realizacją zadania. 

 

Teren inwestycji nie jest położony na terenach prac górniczych. 

 

d. uwarunkowania związane z ochroną środowiska  

 

Planowana do realizacji inwestycja, realizowana będzie w ramach 

partnerskiego projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”- „Rowerem przez 

Żuławy”. Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie spójnej, 

kompleksowej i rozpoznawalnej trasy rowerowej Gminy Stegna z Gminą 

Nowy Dwór Gdański, Gminą Lichnowy, Gminą Sztutowo i innymi 

sąsiednimi.  

 

Planowana inwestycja w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dn. 09.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie należy do żadnej z grup wymienionych w 

w/w rozporządzeniu. Przedsięwzięcie jest zgodne z dokumentacji 

strategicznymi na poziomie wspólnotowym, międzynarodowym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym.  

 

Remont drogi nie niesie za sobą zmiany parametrów technicznych drogi a 

jedynie zostanie wykonana nowa nawierzchnia, wraz z podbudową. Trasę 

wyznaczono po istniejącym śladzie. W związku z powyższym nie zmienią się 

parametry drogi w stosunku do drogi obecnej.  

 

W czasie realizacji przedsięwzięcia będą wykonywane prace ziemne 

związane z wykonaniem warstw podbudowy drogi rowerowej oraz 

wjazdów na wały. Ingerencja w środowisko będzie niewielka, ograniczona 



 
 

 

wyłącznie do zdjęcia warstwy humusu oraz przycięcia ewentualnych gałęzi 

krzewów wchodzących w światło remontowanej drogi. 

Sam zakres przedsięwzięcia – budowa trasy rowerowej – ma aspekt 

proekologiczny. 

Niemniej jednak z uwagi na to, że część inwestycji przebiegać będzie po 

wale przeciwpowodziowym, wzdłuż którego występują zadrzewienia i 

roślinność niska oraz średnia, należy wziąć pod uwagę ochronę 

potencjalnych siedlisk ptaków. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 

powierzchnia biologicznie czynna nie zostanie zmieniona – realizacja 

polegać będzie na przełożeniu istniejących płyt na nowe. W przypadku 

stwierdzenia lokalizacji okresowych miejsc lęgowych ptaków w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac (dotyczy szczególnie prac na 

wałach przeciwpowodziowych) inwestor wystąpi  do RDOŚ z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w zakresie płoszenia 

ptaków. Prace te wówczas zostaną przełożone poza okres lęgowania 

ptaków. 

Z realizacją przedsięwzięcia wiąże się potrzeba skorzystania z pojazdów 

dowożących materiały budowlane, koparki, zagęszczarki i drobnych 

urządzeń spalinowych. Maszyny i urządzenia będą źródłem hałasu i emisji 

spalin. Uciążliwości te ustaną z chwilą zakończenia robót budowlanych, 

będą krótkotrwałe i przemijające. Ograniczenie emisji hałasu następować 

będzie poprzez kontrolę pracy urządzeń na tzw. „biegu jałowym”. 

Przedsięwzięcie na etapie budowy nie będzie stanowić ponad 

normatywnych uciążliwości akustycznej dla środowiska. Wzdłuż trasy 

wykonywanych robót, wraz z postępem budowy przemieszczane będzie 

przewoźne, tymczasowe zaplecze budowy – schronienie przed deszczem i 

podręczny magazyn sprzętu i materiałów, a także toaleta przestawna typu 

TOI-TOI. Nieczystości płynne z kabiny wywożone będą sukcesywnie na 

oczyszczalnię ścieków na terenie Gminy Stegna. Przewidywana ilość to 

około 1m3/m-c. 

Wody opadowe odprowadzane będą jak dotychczas, czyli powierzchniowo, 

 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się generowania odpadów poza 

niewielką ilością zmieszanych odpadów komunalnych w miejscach 

odpoczynku dla rowerzystów. Miejsca postojowe zostaną wyposażone w 

kosze na odpady i objęte przez Gminę systemem odbioru odpadów przez 

uprawniony podmiot.  

 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2015 Dz. U. poz. 1651 z późn. zm.) 

znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 



 
 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. formami 

ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 

pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w Rybinie oraz jeden odcinek trasy 

wraz z częścią drugiego odcinka znajdują się w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. 

 

Inne najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości: 

- ok. 8km – Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Nogat 

- ok. 8km – Rezerwaty przyrody Ujście Nogatu 

 

Obszary inwestycji znajdują się poza obszarami Natura 2000. Najblizszym 

obszarem jest Specjalny Obszar Ochrony Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

(PLH280007), oddalony od obszaru inwestycji o ok. 5,5km. 

 

Pozostałe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 

- ok. 6km – Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044) 

- ok.11km – Dolina Dolnej Wisły (PLB0400) 

- ok. 6km – Ujście Wisły (PLB22000403) 

 

Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji, stwierdzono, iż jej 

realizacja nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały w/w obszar 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

 

Wraz z budową trasy rowerowej inwestor wiąże nadzieję, że głównie w 

sezonie letnim ograniczeniu ulegnie ruch samochodowy między Gminą 

Stegna a Mierzeją Wiślaną. Ograniczona zostanie emisja spalin do 

powietrza. Realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na zmiany 

klimatyczne, będzie miała neutralny wpływ na zmiany klimatu. 

 

e. uwarunkowania historyczne i kulturowe 

 

Gminny program opieki nad zabytkami ma na celu określenie zasadniczych 

kierunków działań i zadań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad  

zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami  Gminy Stegna na lata 

2015 – 2019 ma na celu w szczególności: 



 
 

 

 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 

strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań  ochrony  zabytków,  w  tym  krajobrazu  

kulturowego  i  dziedzictwa  archeologicznego,  łącznie  z  

uwarunkowaniami  ochrony  przyrody  i równowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie  procesów  degradacji zabytków  i doprowadzenie  do  

poprawy  stanu ich zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego; 

5)  podejmowanie  działań zwiększających atrakcyjność  zabytków dla 

potrzeb  społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami; 

6) określenie  warunków  współpracy z  właścicielami  zabytków,  

eliminujących  sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych 

zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami.  

 

Przedmiotowa realizacja trasy rowerowej w Gminie Stegna powinna 

wypełniać przyjęte w w/w programie założenia. 

  

f. określenie wielkości możliwych zmian przyjętych parametrów, 

powierzchni lub wskaźników 

 

Przy projektowaniu dopuszczone są odstępstwa od wskazanych 

parametrów, jednak przy zachowaniu i pod warunkiem spełnienia 

wymogów Zamawiającego wraz z uzgodnieniem proponowanych zmian 

oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami wraz z 

uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. 

 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestor wskazuje, iż pełna infrastruktura realizowanej trasy rowerowej 

musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej i bezpłatnej, tzn. 

takiej do której dostęp mają wszystkie zainteresowane osoby, a korzystanie 

z niej nie wiąże się z żadnymi opłatami.  



 
 

 

Zaleca się, by przy projektowaniu ścieżek rowerowych ich funkcje były 

zgodne z tzw. pięcioma wymogami opracowanymi przez holenderską 

organizację standaryzacji CROW, opublikowanej w podręczniku 

projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower".  

 

Wymogi te określono następująco:  

 

• spójność: 100 proc. źródeł i celów podroży objętych jest systemem 

rowerowym, trasa jest zintegrowana z innymi trasami rowerowymi, 

drogami ogólnodostępnymi, środkami komunikacji zbiorowej,  

• bezpośredniość: minimalizacja objazdów i współczynnika wydłużenia,  

• wygoda: minimalizacja współczynnika opóźnienia, prędkość projektowa 

adekwatna do kategorii trasy i ograniczanie stresu rowerzysty, 

minimalizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów, 

• bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym 

i pieszym, ujednolicenie prędkości, eliminacja przeplatania torów ruchu 

oraz wzajemny kontakt wzrokowy, 

• atrakcyjność: system rowerowy jest czytelny dla Użytkownika, dobrze 

powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom użytkowników, 

zapewnia bezpieczeństwo społeczne. 

Zaleca się również, aby przyjęte założenia projektowe i wykonawcze były 

zgodne z wypracowanymi w ramach ww. podręcznika standardami. 

 
Trasy rowerowe należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące 

uwarunkowania gruntowe, wielkość działek oraz funkcję, w zależności od 

lokalizacji odcinka.  

 

Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła idealne dopełnienie 

istniejących już tras rowerowych na terenie gminy, wpłynie pozytywnie na 

poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróży osób poruszających się 

rowerem. Wzrośnie poziom zainteresowania ze strony potencjalnych 

turystów oraz mieszkańców gminy, jak również gmin ościennych. Ponadto 

inwestycja przyczyni się do ponownego odkrycia przez turystów bogatego 

w pamiątki historii oraz infrastrukturę turystyczną terenu Gminy Stegna. 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz.  

1409 j. t. z późniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-



 
 

 

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

4. Szczególne właściwości funkcjonalne użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską 

Normą PN-ISO 9836:1997 

 

Szacunkowe powierzchnie i kubatury poszczególnych robót dla odcinków: 

Odcinek 
Powierzchnia 

rozbiórki 
Objętości do 
korytowania 

Powierzchnia 
nowej 

nawierzchni 
Uwagi 

[-] [m
2
] [m

3
] [m

2
] [-] 

1 5772 4098,12 6096,68 
Płyty ażurowe do przełożenia i 

uzupełnienia 

1 BRAK BRAK BRAK Oznakowanie 

2 2306 1666,08 2595,8 
Płyty ażurowe do przełożenia i 

uzupełnienia 

2 BRAK BRAK BRAK Oznakowanie 

O1 BRAK 87,6 219 Miejsce odpoczynku - Jantar 

O1 BRAK BRAK BRAK Wyposażenie i oznakowanie 

O2 BRAK BRAK BRAK 
Miejsce odpoczynku – Rybina; 

Oznakowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

o OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowana na potrzeby realizacji zadania dokumentacja techniczna musi 

zostać przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie przez Wykonawcę 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie do wymagań 

dokonać skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny 

koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

 

W skład dokumentacji technicznej powinny wchodzić m.in.: 

 

� Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z 

późń. zmianami, (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 2006 

nr 156 poz.1118 - wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2003 nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami lub 

Dokumentacja techniczna opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami celem dokonania skutecznego zgłoszenia robót 

remontowych 

� Pozostałe wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę – jeśli wymagane. 

� Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 

wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 

uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostać 

opracowane z podziałem na obiekty oraz branże. 

� Projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą 

komunikacyjną budowy oraz projektem organizacji ruchu 

docelowego 

� Projekt usunięcia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego w razie 

konieczności. Zamawiający nie planuje prac związanych z 



 
 

 

przebudową lub remontem sieci infrastruktury podziemnej (z 

wyłączeniem kolizji)  

� Projektu zabezpieczenia/wycinki drzew 

� Dokumentację badań podłoża gruntowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

� Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla zakresu prac wskazanego w dokumentacji projektowej 

� Przedmiar Robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji. 

� Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów. 

� Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje wymagane 

� Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe 

do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na 

własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

� Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre 

Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym 

wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych ( z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

� Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne 

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania. 

� Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do 

celów projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia – 

jeśli wymagane. 

� Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, iż Przedstawione w niniejszym Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter 

wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 



 
 

 

opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami 

szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

� Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację 

terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - 

przeprowadzonej na własną odpowiedzialność - kosztów i ryzyka, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej 

oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze i towarzyszące, zarówno do prowadzenia Robót 

budowlanych – montażowych jak i przygotowania Projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego 

zgłoszenia robót. 

 

 

Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w 

oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich 

robót objętych zadaniem. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 

miały trwałość określoną zgodnie z: Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Zamawiający oczekuje 

od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i 

bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne 

obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych 

elementów, np. urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wymagane są 

odpowiednie certyfikat i deklaracje zgodności z obowiązującymi Polskimi 

Normami. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i 

pieszego. 



 
 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 

wyniki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy, 

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych 

 i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

� Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

1. rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed 

ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie 

ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych, 

3. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności 

wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami 

technicznymi 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów 

zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

� Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

 

 



 
 

 

� Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych 

elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich 

zgodności z dokumentami budowy, 

- jakość wykonania robót i dokładność montażu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 

będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między 

innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja 

ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia 

robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp.  

 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do 

ponownego wykorzystania, jak np. istniejące płyty ażurowe, należy wywieźć 

na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie 

niezbędne czynności konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one 

m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg 

technologicznych i obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, 

zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i 

uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem 

sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa 

obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez 

Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego 

załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie 

Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli 

nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. 

 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się 

odwołuje, traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek 

zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych 



 
 

 

dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki  

i wymagania bardziej rygorystyczne.  

 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 

używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

 

1. Wymagania konstrukcyjne: 

 

W ramach planowanych tras rowerowych przewidziano zastosowanie 

nawierzchni z ażurowych płyt betonowych: 

 

� Odcinek 1: 

 

Odcinek 1 Długość odcinka 1 wynosi ok. 2866m. Założono do wykonania 

przełożenie nawierzchni istniejącej w postaci ażurowych płyt 

wielootworowych typu IOMB, na nawierzchnię wykonaną w analogicznej 

technologii, czyli również w postaci nowych płyt ażurowych ze zmienionym 

układem otworów w płycie. Powierzchnia nawierzchni do wykonania to  

ok. 6096,68 m2. 

Szerokość istniejącej nawierzchni w układzie ułożenia płyt dłuższą 

krawędzią poprzek drogi. Układ drogi w przekroju: 1 płyta ażurowa o 

szerokości krawędzi 1,0m, pas ziemny o szerokości 1,0m, 1 płyta ażurowa o 

szerokości krawędzi 1,0m. Sumaryczna szerokość przedmiotowej 

nawierzchni wynosi 3,0m. Obecnie wypełnienie żwirowe pomiędzy płytami 

jest wybrakowane i porośnięte trawą. Płyty są poklawiszowane i 

porozłamywane.  

Zakładany układ nawierzchni jest odtworzeniem pierwotnego stanu, z 

zastosowaniem innego rodzaju płyt ażurowych (inny układ otworów w 

płycie celem umożliwienia przejazdu rowerom).  

 



 
 

 

 
Zdj.12: Proponowana ażurowa płyta betonowa na nawierzchnię trasy odcinka 1. 

 

 
Zdj.13. Przykładowa realizacja drogi z analogicznych  płyt ażurowych. 

 

Po zdjęciu warstwy humusu z okolic krawędzi zewnętrznych drogi oraz 

środkowego pasa ziemnego między płytami, należy zdemontować istniejące 

płyty ażurowe. Nadające się do ponownego zastosowania należy przewieźć 

na miejsce składowe wyznaczone przez Zamawiającego. Pozostałe, 

nienadające się do ponownego użytku należy przeznaczyć do utylizacji. 

Następnie należy wykonać korytowanie i profilowanie pod nowe warstwy 

podbudowy nawierzchni. Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych. Wcześniejsze 

wykonanie koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. Koryto można wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu równiarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony 

powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 

Projektowej. 

 

 



 
 

 

Zaleca się przyjąć następujące warstwy nawierzchni:  

- ażurowe płyty betonowe 100x75x12,5cm; 

- podsypka piaskowa gr. 5cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm, zagęszczona; 

- podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. 20cm, zagęszczona; 

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is≥1 ( w przypadku stwierdzenia warstw 

gruntu zalegających w dnie koryta, o parametrach nienadających się do 

przygotowania pod wykonywaną nawierzchnię, zaleca się wymianę lub 

wzmocnienie gruntu) ; 

 

Pas pomiędzy płytami należy wypełnić zagęszczonym kruszywem łamanym 

0/31,5mm, Is ≥1. Warstwa po zagęszczeniu powinna być zlicowana z 

koroną płyt. Dodatkowo na łukach trasy oraz przy wjazdach na posesje 

prywatne zaleca się wykonanie zamiast wypełnienia między płytami 

dodatkowego rzędu płyt, celem zapobiegania przed rozsuwaniem się 

elementów oraz przed ich klawiszowaniem.  

Przedstawiona propozycja układu warstw nawierzchni powinna zostać 

zweryfikowana przez Projektanta po dokonaniu badań geotechnicznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie konieczności dopuszcza się 

uzasadnione zmiany rodzaju podbudowy, z zachowaniem warunku 

stabilności i bezawaryjnego użytkowania wykonanej przez Wykonawcę 

nawierzchni.  

 

Konstrukcje nawierzchni dróg powinny być wykonywane na podłożu 

niewysadzinowym grupy nośności G1. Podłoże nawierzchni zaszeregowane 

do innej grupy nośności powinno być doprowadzone do grupy nośności G1. 

W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni zakwalifikowanego do grupy 

nośności G2, G3 lub G4 do grupy nośności G1 zaleca się wymianę warstwy 

gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału 

niewysadzinowego o określonej grubości zależnie od grupy nośności 

podłoża. Grubości warstw gruntu podlegających wymianie można 

zmniejszyć, gdy pod wymienionym gruntem podłoże zostanie wzmocnione 

geosyntetykiem. W szczególności zaleca się wykonywanie wzmocnienia 

geosyntetykiem podłoża nawierzchni, gdy jest ono sklasyfikowane w grupie 

nośności G3 albo G4. Wzmocnienie podłoża nawierzchni geosyntetykiem 

zaleca się także w wypadku przebudowy podłoża z nadmiernie 

nawilgoconych rodzimych gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i 

plastycznym. 

 

Dla nowo projektowanych odcinków dróg rowerowych zlokalizowanych na 

wałach (kat. W2, W3 W4), oraz przejazdach wałowych ze względu na 



 
 

 

możliwość poruszania się po nich pojazdów Zarządcy wałów związanych  

z ich bieżącym utrzymaniem (przeglądy, koszenie wałów, drobne naprawy) 

a także pojazdów służb ratowniczych i innych pojazdów zwianych  

z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych przyjmuje się kategorię ruchu 

KR1.  

Na przygotowanej podsypce płyty należy układać w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera, na szerokości przewidzianej Dokumentacją Projektową przy 

użyciu dźwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. Szczeliny 

nie mogą być większe niż 10 mm, wypełnione kruszywem. 

 

Zakłada się wykonanie dodatkowego, środkowego pasa w postaci 

ażurowych płyt betonowych, celem zapobiegania klawiszowania oraz 

rozsuwania się płyt na zakrętach oraz wjazdach do posesji prywatnych.  

 

Po zakończeniu realizacji prac związanych z odcinkiem 1, należy wykonać 

oznakowanie odcinka. 

 

� Odcinek 2: 

 

Odcinek 2 Długość odcinka 2 wynosi ok. 1122m. Założono do wykonania 

przełożenie nawierzchni istniejącej w postaci ażurowych płyt 

wielootworowych typu IOMB, na nawierzchnię wykonaną w identycznej 

technologii, analogicznie jak na odcinku 1. Warstwy podbudowy oraz inne 

warunki zgodnie z odcinkiem 1. Powierzchnia nawierzchni do wykonania to 

ok. 2595,8 m2. Koniec odcinka 2 należy dołączyć do wykonanego już 

odcinka drogi w technologii z betonowych płyt ażurowych, przebiegającej 

po wale przeciwpowodziowym. Ponadto należy przełożyć płyty na 

przedpolu mostu przez Tugę na zakończeniu odcinka.  

 

2. Zagospodarowanie i lokalizacja miejsc odpoczynku 

 

W ciągu planowanej trasy rowerowej przewidziano do wykonania w 

ramach przedmiotowego zadania 2 miejsca odpoczynku dla rowerzystów:  

 

- Jantar  (dz. nr 516, obr. 0008) 

- Rybina (dz. 125, obr. 0013) 

 

Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) są to miejsca przeznaczone do 

odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w 

postaci m.in.: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed 



 
 

 

deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów,  map turystycznych i 

innych. 

 

2.1. Miejsce odpoczynku w Jantarze (54°19'49.2"N 19°02'00.49"E) 

 

Miejsce odpoczynku w Jantarze (dz. nr 516) jest położone w interesującej 

przyrodniczo lokalizacji, dobrze widoczne ze trasy rowerowej, ciekawy 

widok na jezioro. Obszar objęty Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jantar: Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Stegna z 

dn. 10 czerwca 2015r. 

 

Lp. Element Ilość  Jm 

1. Wiata 1 Szt. 

2. Ławostół 1 Szt. 

3. Ławka  2 Szt. 

4. Wolnostojący stojak 

rowerowy 
3 Szt. 

5. Przybornik rowerowy 1 Szt. 

6. Tablica informacyjna 1 Szt. 

7. Kosz na śmieci 1 Szt. 

8. Nawierzchnia z luźnego 

kruszywa (grys, otoczaki) 
65,25 m2 

9. Nawierzchnia trawiasta 

utwardzona 
154,75 m2 

 

Zakładane  zagospodarowanie miejsca odpoczynku w Jantarze (wg koncepcji 

Urzędu Marszałkowskiego): 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2. Miejsce odpoczynku w Rybinie (54°17'07.0"N 19°06'50.5"E) 

 

Miejsce odpoczynku w Rybinie (dz. nr 125) jest położone w ciekawej 

lokalizacji – przy przystani żeglarskiej wraz z widokiem na rzekę Szkarpawę. 

Brak Miejscowego planu zagospodarowania terenu, istnieje studium UiKZP, 

Uchwała XL/397/10 z dnia 2010-07-20 wraz z późniejszymi zmianami. W 

tym miejscu do wykonania jest jedynie tablica informacyjna.  

 

3. Oznakowanie i organizacja ruchu 

3.1. Organizacja ruchu. 

 

Projektuje się wykonanie oznakowania pionowego. 

 

Znaki pionowe: 

 

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach, ramach. 

Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. 

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości 

co najmniej 10m. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii 

prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić 

około 5°  w kierunku jezdni. Jeśli znaki umieszczone są na łukach 

poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od 

wielkości promienia oraz jego kierunku. 

 
 

 

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku 

od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0.5m. Odległość znaku od 

jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego 

punktu tarczy znaku lub tablicy. 

 

Odległości znaków od krawędzi jezdni powinny być zachowane również w 

stosunku do znaków np. nakazu lub drogowskazów w kształcie strzały które 



 
 

 

mogą być umieszczane równolegle do krawędzi jezdni. Odległość mierzy się 

wówczas do powierzchni czołowej znaku lub jego krawędzi w miejscu 

najbliższym jezdni. 

 

 



 
 

 

 

 

Projektuje się stosowanie znaków należących do grupy średnie. Znaki 

drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwójnie 

zaginaną krawędzią. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. Dla 

zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu jego 

spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję do wykonania lic znaków 

należy użyć folii odblaskowej typu III.  

 

Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej 

średnicy od 50 mm do 60 mm. 

 

Szacunkowe ilości oznakowania pionowego: 

 

Odcinek Opis Ilość 

1 Oznakowanie „Uwaga rowerzyści” oraz „R10” 5 

2 Oznakowanie „Uwaga rowerzyści” oraz „R10” 10 

 

Dodatkowo należy wykonać balustrady w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych. Szczegółowa lokalizacja oznakowania oraz balustrad 



 
 

 

powinna być uzgodniona z Zamawiającym oraz w jednostkach 

administracyjnych celem zatwierdzenia zgodności z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

Uwagi i zalecenia. 

 

Roboty powinny być wykonane przez firmę wyspecjalizowaną i prowadzone 

pod nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami uprawnienia 

budowlane. 

Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej 

oraz przepisami bhp. Materiały użyte podczas budowy muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aprobaty lub 

deklaracje zgodności wymagane przepisami prawa budowlanego. 

Rozpoczęcie robot należy zgłosić wszystkim użytkownikom istniejącego 

uzbrojenia terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

o DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOŚĆ 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejsce odpoczynku rowerzystów w Jantarze jest objęte MPZP, zgodnie z  

uchwałą nr IX/51/2015 Rady Gminy Stegna z dn. 10 czerwca 2015r.: 

 

Według MPZP przedmiotowy teren został określony jako „ZU120”. 

Zgodnie z MPZP teren przeznaczony jest pod zieleń urządzona, dopuszcza 

się realizację utwardzonych ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią 

utwardzoną wykonanych z materiałów naturalnych. 

 

2. Zalecenia konserwatorskie Pomorskiego Wojewódzki Konserwatora 

Zabytków 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

o OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE 
JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

NA CELE BUDOWLANE 
 

1. Oświadczenie dołączono do programu w załącznikach. 

 

 

 

o PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIE 

BUDOWLANEGO 
 

 

Wszystkie prowadzone prace projektowe, muszą być zgodne z treścią niżej 

wymienionych dokumentów: 

1. Prawo Budowlane  

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r z 

późniejszymi zmianami) z przepisami związanymi, a w szczególności z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r, 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430), 

4. Rozporządzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 



 
 

 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 

1133), 

8. Przepisy o ochronie zabytków 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy 

związane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 

27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.11.165.987 z późniejszymi 

zmianami). 

Karta Wenecka z 1964 r. 

 

9. Polskie Normy i przepisy branżowe  

 

10. Wszystkie inne przepisy polskiego prawa związane z prowadzeniem 

inwestycji budowlanych. 

 

 



 
 

 

o INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY 
NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy znajduje się w załącznikach. 

 

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Podczas wykonywania prac projektowych i budowlanych należy uwzględnić 

występujące warunki gruntowo-wodne. Poglądowe wyniki badań 

geotechnicznych znajdują się w załącznikach do opracowania. 

 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

4. Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. W trakcie realizacji inwestycji nie planuje się wykonywania 

jakichkolwiek wycinek. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu 

przełożenia istniejących płyt ażurowych na nowe o zmienionym układzie 

dziur w płaszczyźnie płyty, celem udogodnienia jazdy dla rowerzystów.  

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska 

Nie dotyczy. Inwestycja nie jest uciążliwa pod względem ochrony 

środowiska 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Podczas prowadzenia prac projektowych i budowlanych należy uwzględnić 

obciążenie wynikające z ruchu drogowego i pieszego wzdłuż wytyczonych 

tras. 

7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Nie dotyczy. 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

 i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Nie dotyczy 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z pracami 

konserwatorskimi i budowlanymi 

Nie dotyczy. 



 
 

 

10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem 

a. Inne wymagania i wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie projekty muszą być w 

pełni zwymiarowane. Wszelkie rozwiązania projektowe muszą być 

uzgodnione z Zamawiającym i posiadać jego akceptację. W ramach 

wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzyskania wszelkich niezbędnych wytycznych i warunków do wykonania 

dokumentacji projektowej a także do wykonania wszystkich wymaganych 

stosownymi przepisami opracowań oraz do uzyskania wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

 

Projekt budowlany, służący uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pod kątem zgodności z 

SIWZ i wymaganiami Zamawiającego). Projekt budowlany powinien 

posiadać wszystkie niezbędne opinie uzgodnienia oraz pozwolenia 

wymagane innymi przepisami. Dopuszcza się również uzyskanie zgłoszenia 

robót o ile takie rozwiązanie będzie dopuszczalne z uwagi na prawo 

budowlane. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych 

grup robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego wraz 

z częścią kosztorysową. 

 

Wykonawca opracuje również na własny koszt kompletną dokumentację 

powykonawczą wszystkich branż i zagospodarowania terenu celem 

przekazania odpowiednim organom oraz Zamawiającemu. 

 

Wszystkie rozwiązania techniczne oraz materiałowe muszą zostać 

uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania oraz późniejszej 

realizacji robót. 

 

Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań oraz sposób ich przekazania 

zostanie określony przez Zamawiającego. Wykonawca wykona kompletną 

dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na 

własny koszt. 



 
 

 

b. Inne  wymagania i wytyczne dotyczące robót budowlanych 

Wykonawcą powinna być firma posiadająca niezbędne doświadczenie przy 

tego typu pracach. Prace powinien prowadzić kierownik również z 

doświadczeniem na tego typu obiektach.  

Rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę: 

- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, opinii i 

uzgodnień w zakresie obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz 

organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

- zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

lub uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 

bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 

inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:  

- Wykonanie organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót  

- Organizację zaplecza i placu budowy z obsługą komunikacyjną budowy  

- Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

47, poz. 401). 

- Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

- Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy. 

- Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne 

porządkowanie miejsc wykonywania prac. 

- Utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na 

ulicę. Jezdnię drogi publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi. 

Na wyjazdach z placu budowy należy zainstalować myjki do usuwania błota 

i ziemi z opon wyjeżdżających samochodów. 

- Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym 

plac budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budowy  

- Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych 

związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 

sprowadzone na teren robót. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem 

lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę. 

 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma 



 
 

 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania 

odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenie 

informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do 

odpowiedniego Wydziału  Środowiska z przesłaniem do wiadomości 

Zamawiającemu. 

 

Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może 

odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, 

zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21). 

W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, 

odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

Wykonać dokumentację fotograficzną stanu dróg dojazdowych i przekazać 

ją Zamawiającego. 

 

Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w 

ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: 

- Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, 

budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i 

odprowadzenie ścieków, kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, 

uporządkowanie placu budowy, zaplecza budowy i drogi dojazdowej do 

budowy. 

- Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 

ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczyć dojścia do posesji oraz zapewnić 

awaryjny dojazd w miarę postępu robót. 

- Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i mapy 

powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. Należy dołączyć 

wersję elektroniczną mapy powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD 

w formacie *.rdl, *.dgm lub *.cit.  

-Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

i odbiorowej w ilości 2 egz.  

- Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii 

spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót. 

- Demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również: 

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew i krzewów ręcznie bez użycia 

sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych. 



 
 

 

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych 

działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dziennik budowy. 

- Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu 

omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

- Zgłoszenie i czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne. 

Przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z 

użytkownikami obiektów i gestorami sieci.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót 

oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami 

nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką 

budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia 

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: 

dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych 

przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 

r.)   i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 

2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,  

 nadających  się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią, jakość robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo 

prowadzenia robót budowlanych i użytkowania  obiektu budowlanego, 

zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany  wymogów 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409, 

wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych 

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 

Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeśli jego właściwości 

użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. 

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny 

sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji 

przetargowej. 

Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów 

określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne 



 
 

 

równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do 

Wykonawcy. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub 

zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się 

posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 

 

Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.  

 

Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych - np. zasilenie 

placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, 

itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę ofertową należy 

uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy. 

 

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i 

terminie wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi 

wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy 

z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 

2086 z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu 

zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez 

ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając 

trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem 

materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 

powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, 

jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 

Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego 

odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w 

szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie 

robót w terenie. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

 



 
 

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników 

obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich 

zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej 

sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia 

szczelności sieci, nadzór nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w 

odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 

 

Warunki odbioru robót 

Odbiór robót zakończonych elementów robót na podstawie protokołów 

odbioru. 

Odbiór końcowy: 

Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt 

wykonania przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze 

zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania 

tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

 

Zmawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 

10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru 

spisany będzie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie 

dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez 

uczestników odbioru.  

 

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy 

nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o 

powyższym Zamawiającego. 

 

Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości 

wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z 

Umową. 

 

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do 

stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie 

rękojmi Zamawiający może: 

  a) żądać usunięcia tych wad, – jeżeli wady nadają się do usunięcia – 

wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin 

  b) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 



 
 

 

odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne 

 c)  odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy 

Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie – a wady są istotne. 

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż 

nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.   
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ZAŁĄCZNIKI 

o DOKUMENTY I OPINIE 
WYKAZ DOKUMENTÓW 

1. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO – MIEJSCE ODPOCZYNKU JANTAR 

2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ / EWIDENCYJNEJ 

3. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO PROJEKTANTÓW 

4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – DOŁĄCZONO 

OSOBNO 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA – DOŁĄCZONO OSOBNO 

6. SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTYCJI – DOŁĄCZONO OSOBNO 

 

 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

o SPIS RYSUNKÓW 
TYTUŁ SKALA 

1. TRASA 1 - PLAN 1:500 
2. TRASA 2 - PLAN 1:500 
3. PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY NAWIERZCHNI 1:50 
4. PUNKT ODPOCZYNKU 1:50 

 

 


