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Projekt wykonawczy
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Stegna
ul. Gdanska 34
82-103 Stegna

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Cc) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

g) Warunki techniczne wtasciciela sieci telekomunikacyjnej Orange Polska nr
61794/TTISIOU/P/2018 z dnia 3.12.2018

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg ul. Brzegowej w
Mikoszewie.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, gminie Stegna.

Zakres rzeczowy dot. zabezpieczenia i przebudowy kabli telekomunikacyjnych:

Ostoniecie istniejgcych kabli XzTKMXpw firmy ORANGE rurami A 110PS:
- ilo$¢ lokalizacji ostonieé — 9 lokalizacji
- sumaryczna dtugos$¢ rur ostaniajgcych A 125PS — 2225 m

Zmiana trasy kabla i ostoniecie rurg dwudzielng A 110PS:
- przesuniecie kabla doziemnego i ostoniecie rurg dwudzielng — 162 m
- likwidacja stupka lokalizacyjnego:

Sie¢ Orange zbudowana jest z kabli miedzianych doziemnych i przebiega w ul.
Brzegowe,. Szczegotowosé  niniejszego  opracowania  umozliwia  wykonanie
przedstawionych robo6t budowlanych, przy wykonaniu prac przez firmy zwigzane z
budownictwem telekomunikacyjnym oraz z udziatem Kierownika Roboét z zakresu branzy
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telekomunikacyjnej. Z tego wzgledu prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowg
sieci telekomunikacyjnych opisane w niniejszym opracowaniu, nie wymagajg
uszczego6towienia w postaci projektu wykonawczego. Niniejszy projekt uszczegoétawia
Projekt Zagospodarowania Terenu w zakresie ilosciowym.

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Brzegowa w Mikoszewie posiada utwardzong
nawierzchnie gruntowg. Stan nawierzchni mozna ocenic¢ jako zty, posiada koleiny i wyboje.

W stanie istniejgcym w obszarze objetym opracowaniem wystepujg podziemne sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna oraz
kanalizacja sanitarna. Wzdtuz istniejgcej jezdni zlokalizowano takze stupy oswietleniowe
oraz naziemne urzgdzenia elektroenergetyczne w postaci szafek zasilajgcych. W
nawierzchni umiejscowiono wtazy sieci wod-kan.

Sie¢ telekomunikacyjna, bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, sktada sie z
doziemnych kabli telekomunikacyjnych miedzianych wraz z stupkami rozdzielczymi typu
SR. W obrebie planowanej przebudowy kable telekomunikacyjne podlega¢ bedg
zabezpieczeniu, zmianie tras oraz przebudowie. Do zlikwidowania beda réwniez kolidujgcy
z projektowanym ciggiem pieszym stupek lokalizacyjny betonowy.

2.2 Stan projektowany
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Tabela 1. Zakres projektowanych robo6t budowlanych

L.p| Wiasciciel sieci Ulica Sposob zabezpieczenie / Materialy Zakres przebudowy
przebudowy
Przetozenie kabla 4m +
3,5m + 55m +22m
Ostoniecie kabla rurg
1 Orange Polska Brzegowa Projektowana zmiana trasowa kabla | Rura dwudzielna A110PS | dwudzielng 6m + 8m
2x10m + 6,5m + 5m +
Projektowane ostoniecie kabla pod 5m + 5m + 5m + 6m +
2 Orange Polska Brzegowa jezdnig i wjazdami Rura dwudzielna A110PS| 5m +7m + 6m + 7m
Wykonanie ztgcza przelotowego typu
3 Orange Polska Brzegowa XAGA Ztacze ziemne 1 kpl
Demontaz stupka lokalizacyjnego
4 Orange Polska Brzegowa betonowego 1 szt.

Uwaga! Dodatkowo wykonawca powinien uwzgledni¢ utozenie tasmy ostrzegawczej w potowie wykopu w przypadku odkrycia kabli
Orange oraz ich przebudowy — przesunigc.
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2.21 Sposob zabezpieczenia i przebudowy

W miejscach przejs¢ kabli przez jezdnie, zblizeh oraz w przypadku projektowane;j
zmiany trasy kablowej nalezy zabezpieczy¢ kable telekomunikacyjne rurami dwudzielnymi
typu A110PS . Nalezy tego dokonac przez odkrycie kabli w wykopie (ponizej warstwy
utwardzonej bitumicznie lub nawierzchni chodnika tylko i wytgcznie metodg reczng —
szpadlami bez uzycia koparki). W pézniejszym kroku kable ostoni¢ na wskazanej dtugosci
odcinkami rur dwudzielnych. Przygotowac¢ podsypke i zasypke zgodnie z normg. Grunt
zagesci¢ do wymaganej wysokosci, pod docelowg podbudowe chodnika lub jezdni.
Wszelkie prace w sieci telekomunikacyjnej wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
wtadciciela sieci.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Michat Amroziak
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa i zabezpieczenie ist. sieci telekomunikacyjnych

ADRES OBIEKTU:

UL. BRZEGOWA - MIKOSZEWO

INWESTOR:

Gmina Stegna

ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

PROJEKTANT:

Michat Amroziak

Nr upr. POM/0002/POOT/12

ul. Krélewskie Wzgérze 31/15

80-283, Gdansk

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych sieci
telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w zakresie zadania gtéwnego dotyczgcego
przebudowy ul. Brzegowej w Mikoszewie..

PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacje opracowano w oparciu o0 przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne - kolejno$¢ realizacji robot:

1) Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.

2) Przygotowanie placu budowy.

3) Okreslenie potozenia sieci i i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w
zasiegu prowadzonych robot.

4) Wykonanie robét ziemnych.

5) Uktadanie rur ochronnych.

6) Wymiany ram i pokryw studni kablowych.
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7) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
8) Zasypanie wykopow i uporzadkowanie placu budowy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujgce obiekty:
- Sieci telekomunikacyjne;
- Sie¢ energetyczna;
- Sieci wodociggowe,

- Kanalizacja sanitarna.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

PRAC

BUDOWLANYCH

- Prace zwigzane z wykopami / roboty ziemne;

- Praca w poblizu z kanalizacjg kablowg / rurociggiem kablowym;

- Zblizenia i skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu
- Praca na budowie drogi (ciezki sprzet budowlany)
Tab. Spis zagrozen wystepujacych podczas prac ziemnych

Zagrozenie Postepowanie w
Zdarzenie (skutek) Sposob zabezpieczenia przypadku wystapienia
zagrozenia
Udzielenie pierwszej
pomocy, zabezpieczenie
Prace zwigzane z Wpadniecie do Zabezpieczy¢ wykopy barierkami, (oznakowanie) miejsca
wykopami wykopu tadma ostrzegawcza zagrozenia,
zawiadomienie
odpowiednich stuzb
Prace wykonywane w T Udzielenie p‘efwszej.
bliskosci 2 Mozliwosc¢ pomocy, zabgzplepgenle
K o upadku do Roboty pod nadzorem, w (oznakowanie) miejsca
analizacj kablowg / studni kablowe; obecnosci drugiej osoby zagrozenia
rurociggiem . Co
kablowym lub wykopu zawiadomienie
odpowiednich stuzb
Skrzyzowanie z Udzielenie pierwszej
kablem _ Porazenie Robo_ty pod nadzorem, lokalizacja p(?)rznno:gc’wzvaa?]?ez)pr'ﬁicezjzge
energetycznym i dem obiektu, roboty wykonywane za0rozenia
urzadzeniami pra recznie w obecnosci drugiej osoby zawi% domien7ie
energetycznymi odpowiednich stuzb
Robotylpod padz(?rem, wymagane Udzielenie pierwszej
Prace zwigzane z Mozliwosc¢ szcisvgi;;r;: rfed i;Iptr)if,ztpelr?nCZB?-TIgtwa pomocy, zabezpieczenie
oo . o (oznakowanie) miejsca
organizacjg budowy potracenia (kamizelki odblaskowe). zagrozenia
drogi przez maszyne Utrzymanie w sprawnosci maszyn zawia domien’ie
(w szczegblnosci sygnalizaciji odpowiednich stuzb
swietlnej i dzwiekowej)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikow ochrony indywidualnej. Do wykonania prac szczegoélnie niebezpiecznych beda
dopuszczani pracownicy, ktorzy oprécz wymogdéw regulowanych przepisami bhp, beda
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach, ze szczeg6lnym uwzglednienie
konkretnych warunkéw na budowie.

Nalezy poinformowac pracownikédw o sposobie zachowania sie na terenie budowy.
Wszystkich pracownikdw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, kaski budowlane, rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zgtaszac
odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. Prace
zwigzane z kolizjami prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach. Kazdy pracownik budowy
ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:

1. Organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach.
2. Wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych. tzn.
— praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkoéw transportu.
3. Sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw,
a w szczegdlnosci elektrycznosci, sieci gazowej, sieci wodociggowe;j itp.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

—dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowac ich zgodnie
Z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego przerwania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpiecznych nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie;

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
i skarp;

- Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m;

- Przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;
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- Roboty w obrebie lub w zblizeniu z siecig energetyczng nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem i z uzgodnieniem z Zaktadem
Energetycznym;

- Ludzie pracujgcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, twarde
obuwie, kaski, rekawice. Podczas wykonywania robdét na wysokosciach nalezy
wyposazy¢ pracownikdédw w sprzet asekuracyjny do pracy na wysokosciach;

— Materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny posiada¢ atesty techniczne i spetniaé
obowigzujgce normy techniczne;

Projektant:
mgr inz. Michat Amroziak

upr. bud. w spec.
telekomunikacyjnej
nr upr. POM/0002/POOT/12
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